



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-85437>

Département(s) de publication : **44**

Annonce n° **24-85437**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Nantes Métropole

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 24440040400129

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 44

Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : <https://marchespublics.nantesmetropole.fr>

Identifiant interne de la consultation : 2024-5105

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Léa Pierre

Adresse mail du contact : Contact.marches@nantesmetropole.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 240419000

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Formulaire DC1* (Lettre de candidature), que la candidature soit présentée à titre individuel ou en groupement ? En cas de redressement judiciaire : par mesure de simplification, il est conseillé aux candidats de transmettre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet dès la remise de l'offre.
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles Preuve d'une assurance pour les risques professionnels
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années Références du candidat effectuées au cours des 3 dernières années : montant, date, nature des prestations/travaux réalisés et identité du client (privé ou public)

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 26/08/2024 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : MISSION DE MAÎTRISE D'OEUVRE POUR LE PROJET D'EXTENSION ET RÉHABILITATION DE LA DÉCHETTERIE D'ORVAULT, RUE PANHARD

Code CPV principal - Descripteur principal : 71210000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Mission de maitrise d'oeuvre pour le projet d'extension et réhabilitation de la déchetterie d'Orvault, Rue Panhard

Lieu principal d'exécution du marché : Nantes

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : La présente consultation porte, sur des prestations de maîtrise d'oeuvre dans le cadre projet d'extension et réhabilitation de la déchetterie d'Orvault, rue Panhard. La déchetterie actuelle d'Orvault constitue le 1er site en termes de fréquentation sur la métropole (229 333 personnes en 2013 - 246 670 passages en 2017) et la 4ème en termes de tonnage annuel récupéré (12 697 tonnes en 2013 représentant 12% des déchets de l'agglomération - 12 167.80 tonnes en 2018). Le site actuel, situé sur le site de l'espérance - rue René Panhard à Orvault, ne répond plus aux exigences réglementaires et à la fréquentation des usagers. Suite à la réalisation du schéma directeur, la Métropole de Nantes avait réfléchi à l'éventualité de fermer la déchetterie d'Orvault pour la reconstruire à 700m à l'ouest, mais a finalement décidé de rénover l'existante. La nouvelle déchetterie devra être évolutive et répondre à l'évolution croissante des besoins. Les principaux enjeux sont les suivants : - Traduction des attentes et exigences en vue d'un projet architectural de qualité et valorisé par son adaptabilité aux évolutions liées la collecte des déchets dans la métropole ; - Prise en compte des particularités fonctionnelles et techniques développées dans le programme, en vue d'améliorer les conditions d'accueil, de sécurité et la représentation de la déchetterie par le biais de pédagogie environnementale ; - Intégration des exigences environnementales liées au projet ; - Respect des délais. - Respect de l'enveloppe financière prévisionnelle. Le projet a également pour vocation de renforcer la sûreté du site. En effet, le site est souvent sujet au vandalisme et dépôt sauvage. Des mesures seront prises pour empêcher les intrusions sur le site. L'opération prévoit ainsi la réhabilitation complète avec extension de la déchetterie pour une surface d'environ 5 596 m² dont environ 300 m² de surface construite dans oeuvre (SDO). Les accès des usagers se feront impérativement par le nord-est du site. L'entrée et sortie du personnel se fera au niveau du rond-point actuel. Il comprendra : - les zones de dépose des déchets - les bâtiments en dur faisant office tantôt de zone de dépose, tantôt de locaux dédiés au personnel (associations comprises) - la voirie VL (usager) - la voirie PL (personnel) - un bassin de rétention des eaux (enterré) - les équipements supports à la zone logistiques (garage, compacteurs de rechange) - des toitures végétalisés si besoin pour les zones « contenant » et « encombrants » L'une des exigences fortes du projet et de séparer la zone logistique réservée au personnel, de la zone usager. Ce sont les zones de dépose qui font l'interface entre ces 2 zones. Aucun croisement de flux n'est possible entre les 2. La date prévisionnelle de

démarrage des travaux est : fin 2026 (à partir d'octobre) La date prévisionnelle de réception des travaux est : fin 2027 (octobre) La partie de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est fixée à 1 780 000 euro(s) HT soit 2 136 000 euro(s) TTC (valeur juin 2024).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/07/2024