



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-86131>

Département(s) de publication : **89**

Annonce n° **24-86131**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 23-173586

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 12/06/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération du Grand Sénonais

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 24890033400033

Ville : Sens

Code postal : 89100

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 89

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de construction d'une extension du bâtiment de la Direction du Cycle de l'eau

Code CPV principal - Descripteur principal : 45210000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de construction d'une extension du bâtiment de la Direction du Cycle de l'Eau

Critères d'attribution : Voir règlement de la consultation

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot 1 Terrassement, VRD, Espaces verts : attribution à la société ROUGEOT TP pour un montant total de 38 458,43 euro(s) TTC Lot 2 gros Oeuvre : attribution à la société IDMC pour un montant total de 53 269,24 euro(s) TTC Lot 3 Charpente métallique : attribution à la société ROBIN DUCROT pour un montant total de 46 200,00 euro(s) TTC Lot 4 Couverture bardage, zinguerie : déclaré sans suite pour cause d'infructuosité Lot 5 Etanchéité : attribution à la société DURY pour un montant total de 34 229,74 euro(s) TTC Lot 6 Menuiseries extérieures : attribution à la société ROBIN DUCROT pour un montant total de 37 680,00 euro(s) TTC Lot 7 Plâtrerie, faux plafonds, isolation : attribution à la

société NAGLA pour un montant total de 26 964,26 euro(s) TTC Lot 8 carrelage, faïence : attribution à la société AKPINAR pour un montant total de 19 200,00 euro(s) TTC Lot 9 Menuiseries intérieures : attribution à la société GUILLEMOT pour un montant total de 14 439,12 euro(s) TTC Lot 10 Peinture : Attribution à la société TECHNIQUE ET DECOR pour un montant total de 7 036,00 euro(s) TTC Lot 11 Electricité CFA/CFO : attribution à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS pour un montant total de 22 077,11 euro(s) TTC Lot 12 Plomberie, sanitaires : déclaré sans suite pour cause d'infructuosité Lot 13 génie climatique : déclaré sans suite pour cause d'infructuosité

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/07/2024