



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-87118>

Département(s) de publication : 02

Annonce n° 24-87118

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-76212

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Département de l'Aisne

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 22020002600015

**Ville :** Laon

**Code postal :** 02000

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 02

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Modernisation et refonte du musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier-

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** L'opération de refonte et de modernisation du musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier consiste essentiellement à : - Restaurer et retrouver le volume historique de la salle de spectacle - Aménager l'exposition permanente dans l'extension datée de 2006 - Rénover le hall et vestibule d'accueil - Transformer le logement actuel en bureaux. - L'Amélioration thermique - L'accessibilité des PMR dans l'ensemble de l'ERP. L'esprit qui préside à ces travaux vise une rénovation ponctuelle des espaces, permettant de conserver le maximum d'éléments existants, de minimiser le budget, et d'optimiser le planning. La visite du site est obligatoire, l'attestation en annexe devra être correctement complétée et sera à fournir dans les pièces de la candidature. La première visite, en présence de la maîtrise d'œuvre, aura lieu le mardi 9 juillet. Deux autres visites sont fixées les 11 et 12 juillet. Les variantes à l'initiative du soumissionnaire ne sont pas autorisées. Le présent marché comporte des variantes obligatoires pour les lots 1, 10 et 15 ainsi que des PSE obligatoires pour les lots 1, 5, 8 et 12. Code CPV principal : 45212313-3 - Travaux de construction de musées-

### Section 4 - Informations rectificatives

- Modification de la date limite de remise des plis au vendredi 16 août 2024 à 16:30:00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/07/2024**