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Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:24-94541

Département(s) de publication : 88
 Annonce n° 24-94541

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Communauté d'Agglo d'EpinalNom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Michel HEINRICHCorrespondant : 

1 avenue Antoine DUTAC  Adresse :  , 88000 EPINAL
 Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?

key=32837

Section 2 - Description du marché

Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement collectif pour la commune de Objet du marché : 
Xertigny L’objectif général est d’élaborer un outil de gestion et de programmation pluriannuelle. Cet 
outil doit permettre à la collectivité de déterminer : - les dysfonctionnements, - les insuffisances, - les 
améliorations à apporter, - les solutions envisageables, afin de disposer d’un système d’assainissement 
cohérent et pérenne à l’échelle du territoire communal de Xertigny. C’est un préalable indispensable à 
la réalisation de travaux structurants et au développement de l’urbanisation. La cohérence avec les 
documents d’urbanisme existants ou projetés doit être assurée. Cette étude a pour objectifs de : - 
Améliorer la connaissance des infrastructures, de l’état et du fonctionnement de l’ensemble du 
système d’assainissement existant (collecte, transport, traitement des eaux usées) et gestion des eaux 
pluviales) ; - Recenser et mettre en évidence les problèmes existants et émergeants, tant 
règlementaires que techniques, tant au niveau des ouvrages de dépollution qu’au niveau du réseau de 
collecte ou du service : dysfonctionnements, limites et points à risque ; - Appréhender les besoins 
assainissement à court, moyen et long terme ; - Proposer à la collectivité des solutions techniques 
appropriées et viables afin de remédier aux faiblesses et insuffisances de l’existant et d’optimiser le 
fonctionnement et la gestion du système d’assainissement en situation actuelle et future ; - Permettre 
au maître d’ouvrage de faire des choix justifiés quant aux orientations futures de la gestion de l’
assainissement ; - Proposer à la collectivité une stratégie de renouvellement de son patrimoine. L’
étude est découpée en 5 phases : Phase 1 : Etat des lieux et recueil des données ; Phase 2 : Campagnes 
de mesures et investigations de terrains ; Phase 3 : Diagnostic du comportement de-.

1 avenue Antoine DUTAC  Lieu d'exécution et de livraison : , 88000 EPINAL

Section 3 - Caractéristiques du marché

Refus des variantes.

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-94541
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-94541
https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=32837
https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=32837
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Section 5 - Conditions relative au marché

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés.

Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération :

Valeur technique : 60%
Prix des prestations : 35%
Mesures en faveur du développement durable : 5%

Section 8 - Mode de passation du marché

procédure adaptéeType de procédure : 

Section 10 - Conditions de délai

20/09/2024 à 12:00Date limite de réception des offres : 

Section 11 - Autres renseignements

24CA046Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
 Conditions de remises des offres ou des candidatures : www.Renseignements complémentaires : 

xmarches.fr L'acheteur invite les soumissionnaires à formuler toute demande via la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics : www.xmarches.fr Une réponse parviendra dans les meilleurs 
délais. Objet du marché : Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement collectif pour la 
commune de Xertigny L’objectif général est d’élaborer un outil de gestion et de programmation 
pluriannuelle. Cet outil doit permettre à la collectivité de déterminer : - les dysfonctionnements, - les 
insuffisances, - les améliorations à apporter, - les solutions envisageables, afin de disposer d’un 
système d’assainissement cohérent et pérenne à l’échelle du territoire communal de Xertigny. C’est 
un préalable indispensable à la réalisation de travaux structurants et au développement de l’
urbanisation. La cohérence avec les documents d’urbanisme existants ou projetés doit être assurée. 
Cette étude a pour objectifs de : - Améliorer la connaissance des infrastructures, de l’état et du 
fonctionnement de l’ensemble du système d’assainissement existant (collecte, transport, traitement 
des eaux usées) et gestion des eaux pluviales) ; - Recenser et mettre en évidence les problèmes 
existants et émergeants, tant règlementaires que techniques, tant au niveau des ouvrages de 
dépollution qu’au niveau du réseau de collecte ou du service : dysfonctionnements, limites et points à 
risque ; - Appréhender les besoins assainissement à court, moyen et long terme ; - Proposer à la 
collectivité des solutions techniques appropriées et viables afin de remédier aux faiblesses et 
insuffisances de l’existant et d’optimiser le fonctionnement et la gestion du système d’assainissement 
en situation actuelle et future ; - Permettre au maître d’ouvrage de faire des choix justifiés quant aux 
orientations futures de la gestion de l’assainissement ; - Proposer à la collectivité une stratégie de 
renouvellement de son patrimoine. L’étude est découpée en 5 phases : Phase 1 : Etat des lieux et 
recueil des données ; Phase 2 : Campagnes de mesures et investigations de terrains ; Phase 3 : 
Diagnostic du comportement des réseaux et modélisation ; Phase 4 : Bilan du fonctionnement du 
système d’assainissement - diagnostic; Phase 5 : Construction du Schéma directeur. La présente 
consultation fait suite à une 1ère consultation déclare sans suite, une redéfinition des besoins a été 
nécessaire afin de répondre aux attentes de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
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13/08/2024Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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