



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-96609>

Département(s) de publication : **59, 62**

Annonce n° **24-96609**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-51726

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 21/08/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Mairie de Douai

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21590178600016

Ville : Douai

Code postal : 59500

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 59, 62

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Pose de faux-plafonds et remplacement de luminaires dans divers bâtiments de la ville de Douai

Type de marché : Travaux

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

- lot n° 1 "groupe scolaire Denis Papin - faux-plafonds" attribué à la société SN Dbat, dont le siège social est à Douai pour un montant de 14 800 € HT et un délai d'exécution de 10 jours calendaires, - lot n° 2 "groupe scolaire Denis Papin - luminaires" attribué à la société Varlet Electricité, dont le siège social est à Lambres-lez-Douai pour un montant de 12 296,07 € HT et un délai d'exécution de 15 jours calendaires, - lot n° 3 "école maternelle Robert Mohen - faux-plafonds" attribué à la société Sapiso, dont le siège social est à Courcelles-les-Lens pour un montant de 17 724,40 € HT et un délai d'exécution de 10 jours calendaires, - lot n° 4 "école maternelle Robert Mohen - luminaires" attribué à la société Varlet Electricité, dont le siège social est à Lambres-lez-Douai pour un montant de 7 616,44 € HT et un délai d'exécution de 8 jours calendaires, - lot n° 5 "école élémentaire Robert Mohen - faux-plafonds" attribué à la société Sapiso, dont le siège social est à Courcelles-les-Lens pour un montant de 31 882,70 € HT et un délai d'exécution de 20 jours calendaires, - lot n° 6 "école élémentaire Robert

Mohen - luminaires" attribué à la société Varlet Electricité, dont le siège social est à Lambres-lez-Douai pour un montant de 11 090,30 € HT et un délai d'exécution de 17 jours calendaires, - lot n° 7 "bibliothèque salle de prêt - faux-plafonds" attribué à la société Lys Technique Isolation, dont le siège social est à Bailleul pour un montant de 6 720,00 € HT et un délai d'exécution de 4 jours calendaires, lot n° 8 "bibliothèque salle de prêt - luminaires" attribué à la société Nord Fibre Optique, dont le siège social est à Sequedin pour un montant de 2 462,42 € HT et un délai d'exécution de 3 jours calendaires, - lot n° 9 "école élémentaire Bufquin - faux-plafonds - lot optionnel" attribué à la société Sapiso, dont le siège social est à Courcelles-les-Lens pour un montant de 12 452,70 € HT et un délai d'exécution de 9 jours calendaires, - lot n° 10 "école élémentaire Bufquin - luminaires - lot optionnel" attribué à la société Varlet Electricité, dont le siège social est à Lambres-lez-Douai pour un montant de 8 559,49 € HT et un délai d'exécution de 12 jours calendaires, - lot n° 13 "école d'arts 3ème étage - luminaires - lot optionnel" attribué à la société Nouvelle Saniez Construction, dont le siège social est à Solesmes pour un montant de 1 321,74 € HT et un délai d'exécution de 5 jours calendaires. Les lots n° 11 "école maternelle Les Capucines - faux-plafonds" et n° 12 " école maternelle Les Capucines - luminaires", 2 lots optionnels n'ont pas été attribués au vu du budget global 2024.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/08/2024