



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-98069>

Département(s) de publication : 42

Annonce n° 24-98069

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-81760

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 27/08/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CHU SAINT ETIENNE-Etablissement support du GHT LOIRE

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 26420030400808

Ville : Saint etienne cedex 02

Code postal : 42055

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 42

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : DTE-DTE 2024-131 Travaux relatifs à la mise en conformité du CH DE BOEN SUR LIGNON -Relance des lots 2 et 5

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232460

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux relatifs à la mise en conformité du CH de Boën-sur-Lignon.

Critères d'attribution : Critère 1 - Valeur technique de l'offre 60% La note « technique » obtenue est une note sur 10 points. Elle est obtenue par la somme des sous-critères 1 et 2. Les sous critères sont définis comme suit : 1 - Organisation de l'entreprise en phase étude ET phase opérationnelle /5 points - Moyens humains étude et chantier mis en place pour l'opération (organigramme, référents, etc.) - Moyens matériels affecté au chantier - Organisation des moyens humains affectés pour le chantier (Etude PAC, synthèse, encadrement et compagnons) - Procédures mises en place en vue de la gestion des travaux en horaires décalées (Nuits et WE), - Procédures mises en place en vue du respect du planning, gestion en cas de retards, congés, maladie... 2 - Organisation du chantier /5 points - Description de l'installation de chantier désamiantage et confinements mis en place et proposition de plan d'installation de chantier et confinements (Uniquement pour le lot n°1) - Description de l'installation de chantier mise en place et proposition de plan d'installation de chantier (Uniquement

pour le lot n°2) - Description et organisation des enchainements de tâches sur chantier et des effectifs associés - Organisation et logistique d'approvisionnement et de stockage - Moyens mis en place pour la gestion des nuisances (Bruit, poussière) - Moyens mis en place pour le respect des contraintes hygiènes en site hospitalier En annexe au Mémoire Technique, l'entreprise devra fournir la liste des matériaux et matériels proposés en conformité aux prescriptions du CCTP, accompagné des fiches techniques correspondantes. Critère 2 - Prix global et forfaitaire (DPGF)40%

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

LOT 02 DECLARE SANS SUITE LOT 05 ATTRIBUE A: Eiffage Énergie Systèmes - Clévia Centre Est 13
boulevard Grüner - 42230 ROCHE LA MOLIERE

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/08/2024