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Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:24-98785

Département(s) de publication : 71
 Annonce n° 24-98785

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Le Grand ChalonNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

24710058900099N° National d'identification : 
Chalon sur saone cedexVille : 

71106Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

71Département(s) de publication : 

Section 2 - Communication

 Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr/
MAPA24MA32Identifiant interne de la consultation : 

 OuiIntégralité des documents sur le profil d'acheteur :
 NonUtilisation de moyens de communication non communément disponibles :

Service Commande PubliqueNom du contact : 
Service.marches@chalonsursaone.frAdresse mail du contact : 

+33 385905175Numéro de téléphone du contact : 

Section 3 - Procédure

Procédure adaptée ouverteType de procédure : 
Conditions de participation :

Lettre de Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME Si la situation du 
candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du 
ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise

Chiffre d'affaires des 3 Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
derniers exercices disponibles

Liste des moyens Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
humains et matériels du candidat Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des 
prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-98785
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-98785
https://marches.ternum-bfc.fr/
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Sans objetTechnique d'achat : 
27/09/2024 à 17:00Date et heure limite de réception des plis : 

 InterditePrésentation des offres par catalogue électronique :
 NonRéduction du nombre de candidats :

 OuiPossibilité d'attribution sans négociation :
 NonL'acheteur exige la présentations de variantes :

Section 4 - Identification du marché

Remplacement de la gestion technique centralisée (GTC) du ColiséeIntitulé du marché : 
45331000Code CPV principal - Descripteur principal : 

TravauxType de marché : 
Remplacement de la gestion technique centralisée (GTC) du ColiséeDescription succincte du marché : 

71100 - Chalon/SaôneLieu principal d'exécution du marché : 
 NonLa consultation comporte des tranches :

NonLa consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 
 NonMarché alloti :

Section 6 - Informations Complementaires

 OuiVisite obligatoire :
La visite des lieux est obligatoire : Merci de prendre RDV auprès de Détail sur la visite (si oui) : 

Monsieur Emmanuel SAVOURET (Responsable pôle Colisée-Boulodrome) 03 85 46 87 20 / 06 59 17 55 
43

Le marché débute à compter de l'ordre de service de Autres informations complémentaires : 
démarrage et se termine à la fin du délai de la mission de suivi de la maintenance et performance des 
installations (cf article 3.9 du CCTP). La période de préparation de chantier débute à compter de 
l'ordre de service de démarrage et est de (maximum) 10 semaines. Ce délai n'est pas compris dans le 
délai d'exécution des travaux. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG travaux, le démarrage des 
travaux ne donne pas lieu à l'émission d'un ordre de service, il démarre à l'issue de la fin de la période 
de préparation. Le délai d'exécution des travaux est de 13 semaines. Ce délai commence à courir à 
l'issue de la fin du délai de la période de préparation. Il est à noter que la réalisation des travaux 
hydrauliques devront être impérativement réalisés durant le mois de juillet 2025, coïncidant avec les 
travaux de démontage du parquet pour la maintenance annuelle. Les travaux devront être 
réceptionnés sans réserves avant le démarrage de la saison de chauffe 2025-2026. Le délai d'exécution 
de la mission de suivi de maintenance et performance des installations est de 2 années complètes et 
démarre à compter de la date de réception des travaux sans réserves. Les prix sont fermes et 
actualisables : Une actualisation des prix pourra être appliquée sous réserve que le mois "d" du début 
du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de 3 mois au mois zéro. Le maître 
d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires, sans publicité ni mise 
en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. La durée 
pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de 
la notification du marché initial. Les marchés de prestations similaires constituent de nouveaux 
contrats distincts du marché initial et comporteront donc un acte d'engagement et un cahier des 
charges propres. Le montant total, y compris celui des nouveaux travaux, a été envisagé. Le dossier de 
consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA/Territoires Numériques (profil d'acheteur 
https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA24MA32. Les candidats remettront leurs offres 
obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation.

29/08/2024Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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