



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-101805>

Département(s) de publication : **80**

Annonce n° **24-101805**

Services

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-8031

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 06/09/2024

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Département de la Somme

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 22800001400016

**Ville** : Amiens

**Code postal** : 80026

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 80

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Missions de contrôle technique, de coordination SPS et de diagnostic PEMD portant sur la restructuration du collège Rosa Parks à Amiens

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 71356100

**Type de marché** : Services

**Description succincte du marché** : Les prestations relèvent de la catégorie 1 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31 décembre 1993). Type de service : 27 - Autres services. Le marché est décomposé en 3 lots définis comme suit : Lot n° 1 : Mission de contrôle technique Lot n° 2 : Mission de coordination SPS Lot n° 3 : Mission de diagnostic PEMD Le lot n°1 comporte les 4 phases suivantes pour la mission de contrôle technique : -Phase n°1 : examen des documents de conception se concrétisant par l'établissement du rapport initial de contrôle technique; -Phase n°2 : examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants; -Phase n°3 : examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle de formulation de avis correspondants; -Phase n°4 : établissement du rapport final de contrôle technique avant réception. Le lot n°2 comporte les deux phases suivantes pour la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs : -Phase n°1 : conception, étude et élaboration du projet de l'ouvrage; -Phase n°2

: réalisation de l'ouvrage. Le lot n°3 comporte les 3 phases suivantes pour la mission de diagnostic PEMD : -Phase n°1 : élaboration du rapport de diagnostic PEMD ; -Phase n°2 : formulaire de diagnostic PEMD ; -Phase n°3 : formulaire de récolement

**Critères d'attribution** : Prix (50%) - Valeur technique (50%)

## **Section 4 - Attribution du marché**

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

- Lot n°1 : Marché n°2024-80019 BUREAU ALPES CONTROLES - 15, avenue du Great Eastern - 80 330 LONGUEAU Montant : 28 415,00 € HT Date de notification du marché : 17 juillet 2024 - Lot n°2 : Marché n°2024-80020 SOCOTEC CONSTRUCTION - Centre Oasis – Bâtiment Passiflore - 1, allée de la Pépinière 80 480 DURY Montant : 14 883,00 € HT Date de notification du marché : 17 juillet 2024 - Lot n°3 : Marché n°2024-80021 SISCO - 15 avenue Descartes- 92 350 LE PLESSIS-ROBINSON Montant : 3 700,00 € HT Date de notification du marché : 11 juillet 2024

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 06/09/2024