



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-103833>

Département(s) de publication : 50

Annonce n° 24-103833

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-36974

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Département de la Manche

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 22500502400081

**Ville :** Saint-Lo

**Code postal :** 50050

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 50

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Construction d'un centre de secours et d'un centre d'entretien routier à Sartilly-Baie-Bocage

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45200000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Prestations divisées en 18 lots qui seront traités par marchés séparés. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est estimé à 19 mois. A titre indicatif, les travaux commenceront en juillet 2024. La proposition de variante libre est autorisée. Le lot 11 de la consultation comporte 2 PSE

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Lot N° 1 - voirie, réseaux divers Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 2 - gros oeuvre Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 3 - charpente bois Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 4 - étanchéité sur bac acier Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 5 - bardages Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 6 - menuiseries extérieures Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 7 - portes sectionnelles Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 8 - serrurerie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 9 - cloisons sèches, isolation Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 10 - faux plafonds Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot

N° 11 - menuiseries intérieures Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 12 - panneaux isothermes Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 13 - carrelage, faïence Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 14 - peintures, sols souples Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 15 - toiture amovible Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 16 - électricité, courants forts et faibles Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 17 - plomberie, chauffage, ventilation Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 18 - pylône Ce lot a été déclaré Sans Suite. Renseignements complémentaires : La procédure de passation est déclarée sans suite pour redéfinition du besoin. Une nouvelle consultation sera prochainement lancée

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/09/2024**