



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-108781>

Département(s) de publication : **35**

Annonce n° **24-108781**

Section 1 - Reference de l'avis initial

Pas d'avis initial

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Établissement Public Foncier de Bretagne

Correspondant : Cavé_ Romain, Responsable commande publique

Adresse : 14, Avenue Henri Fréville , 35207 RENNES CEDEX 2

Coordonnées :

Téléphone : +33 608360069

Courriel : romain.cave@epfbretagne.fr

Adresse internet : <http://www.epfbretagne.fr>

Adresse internet du profil d'acheteur : <https://marches.megalis.bretagne.bzh>

Section 3 - Description du marché

Objet du marché : Travaux de désamiantage et de déconstruction d'un ensemble de bâtiment sis Rue Joseph Lecuyer et Rue de Morlaix à Plougonven (29640).

Section 4 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- Prix : 40%
- Valeur technique : 60%

Section 5 - Attribution(s) du marché

Détail de l'attribution

Nom du titulaire / organisme : KERLEROUX

Contact : LEON_ Matthieu

Adresse : Kéroudy, 29290 MILIZAC

Coordonnées :

Téléphone : +33 298039111

Courriel : secretariat44@kerleroux.com

Adresse internet : <https://kerleroux.com/>

Montant (H.T.) : 176377.66 euros

Offre la plus basse (H.T.) : 176377.66 euros

Offre la plus élevée (H.T.) : 225960.32 euros

Tranche(s) conditionnelle(s) : Retrait d'une éventuelle fosse septique. Retrait d'éventuel conduit en amiante-ciment Réalisation d'un mur parpaing + chaînage + connexion charpente au R+1 au niveau du bâtiment N°44 conservé

Tranche ferme : Tranche ferme

Sous-traitance : Non

Section 6 - Autres informations

Date d'attribution du marché : 24/09/2024

Nombre de participants étrangers : 176377.66 euros

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/09/2024