



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-111247>

Département(s) de publication : **49, 44, 85, 79**

Annonce n° **24-111247**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Cholet Agglomération

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20007167800011

**Ville** : Cholet cedex

**Code postal** : 49321

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 49, 44, 85, 79

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur** : <https://marchespublics-maineetloire.safetender.com>

**Identifiant interne de la consultation** : 2024\_CA\_injection\_biométhane

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur** : Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles** : Non

**Nom du contact** : Service Marchés-Contrats

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure** : Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation** :

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Les concurrents joindront impérativement à l'appui de leur offre les renseignements et formalités prévus aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du Code de la commande publique et précisés dans le règlement de la consultation.

**Technique d'achat** : Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis** : 29/11/2024 à 12:15

**Présentation des offres par catalogue électronique** : Interdite

**Réduction du nombre de candidats** : Non

**Possibilité d'attribution sans négociation** : Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes** : Oui

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** CONSTRUCTION D'UNE UNITÉ D'ÉPURATION ET D'INJECTION DU BIOMETHANE PRODUIT PAR LA STATION D'ÉPURATION DES CINQ PONTS A CHOLET

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le contrat porte sur les prestations suivantes : CONSTRUCTION D'UNE UNITÉ D'ÉPURATION ET D'INJECTION DU BIOMETHANE PRODUIT PAR LA STATION D'ÉPURATION DES CINQ PONTS A CHOLET Les travaux comprennent, notamment : - La fourniture et la pose des canalisations ou fourreaux de liaison entre ouvrages, y compris terrassements - La constitution des voiries, y compris le confortement éventuel et la sécurisation des voiries et ouvrages existants selon les besoins du chantier, - La construction du génie civil des ouvrages hydrauliques avec les réservations permettant le montage des équipements électromécaniques, - La construction du génie civil supportant les équipements de traitement du biogaz et le poste d'injection de biométhane, - La construction d'un local technique accueillant un atelier de récupération d'énergie et la production de chaleur (échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, équipements annexes), - La fourniture et mise en place des équipements de pré-traitement du biogaz, enrichissement, épuration membranaire, by-pass et dispositifs de sécurité, - L'odorisation et le contrôle automatique pour l'injection du biométhane dans le réseau, - La création d'aires de stockage au sol de matériels d'exploitation et de bennes, - Les aménagements paysagers (pelouses, arbres, arbustes, ...), ainsi que les travaux en relation avec les portails et clôtures. La date prévisionnelle de début d'exécution du marché est février 2025. La période de préparation est de deux mois. Le délai d'exécution du lot n°1 est de 5 mois. Les délais d'exécution des lots n°2 et 3 sont indiqués par phasage dans l'acte d'engagement.

**Lieu principal d'exécution du marché :** Cholet

**La consultation comporte des tranches :** Oui

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot :** Lot n°1 - VRD, petit génie-civil, aménagements paysagers, clôtures Le lot 1 est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle : - tranche ferme : VRD, petit génie-civil, aménagements paysagers, clôtures - tranche optionnelle n°1 : fiabilisation de l'atelier de production de chaleur par la mise en oeuvre d'une chaudière de secours

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45112500

**Lieu d'exécution du lot :** Cholet

- **Description du lot :** Lot n°2 - Installations thermiques, électricité, automatismes (y compris local technique) Le lot 2 est composé d'une tranche ferme et deux tranches optionnelles : - tranche ferme : installations thermiques, électricité, automatismes (y compris local technique) - tranche optionnelle n°1 : fiabilisation de l'atelier de production de chaleur par la mise en oeuvre d'une chaudière de secours - tranche optionnelle n°2 : fiabilisation de l'atelier de production de chaleur par la conservation d'une chaudière en secours La tranche ferme du lot 2 est décomposée en 4 phases. Chaque phase sera lancée par un ordre de service spécifique et pour le délai mentionné à l'acte l'engagement : . phase 1 : exécution des travaux . phase 2 : mise au point et mise en régime . phase 3 : période d'observation . phase 4 : dépose et enlèvement des chaudières En solution de base, le planning prévisionnel du dossier de consultation prévoit une exécution de la phase 4 après achèvement de la phase 2. En solution variante, les candidats peuvent conserver ce principe ou proposer à leur initiative un autre phasage.

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 42511100

**Lieu d'exécution du lot :** Cholet

- **Description du lot :** Lot n°3 - Unité d'épuration du biogaz Le lot 3 est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle : - tranche ferme : unité d'épuration du biogaz - tranche

optionnelle n°1 : surpresseur et compresseur de secours installés La tranche ferme du lot 3 est décomposée en trois phases. Chaque phase sera lancée par un ordre de service spécifique et pour le délai mentionné à l'acte l'engagement : . phase 1 : exécution des travaux . phase 2 : mise au point et mise en régime . phase 3 : période d'observation

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 42514000**

**Lieu d'exécution du lot : Cholet**

## **Section 6 - Informations Complémentaires**

**Visite obligatoire : Non**

**Autres informations complémentaires :** Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats peuvent visiter, sur demande, les lieux d'exécution du marché. Une visite collective est prévue : - le mercredi 16 octobre à partir de 14h - le vendredi 18 octobre à partir de 10h Voir les modalités de la visite dans le règlement de consultation. Motifs d'exclusion : Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le Code de la commande publique.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/10/2024**