



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-116412>

Département(s) de publication : **65, 31**

Annonce n° **24-116412**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-105975

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Spl Arac Occitanie

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 53396945700035

**Ville** : Toulouse

**Code postal** : 31028

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 65, 31

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Travaux pour l'amélioration du confort thermique Bât 13, l'aménagement de la vie scolaire et blocs sanitaires au Lycée Pierre Mendès France à Vic en Bigorre (Opération n°50287)

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45214220

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : les travaux décomposés consistent à : A) EN CE QUI CONCERNE L'AMÉLIORATION DU CONFORT THERMIQUE BÂTIMENT 13 COLLEGE : L'objectif du programme de travaux mis en oeuvre consiste à améliorer le comportement thermique du bâtiment 13 utilisé par le collège, afin d'améliorer le confort d'été et d'assurer des ambiances intérieures satisfaisantes. B) EN CE QUI CONCERNE L'AMÉNAGEMENT VIE SCOLAIRE ET BLOCS SANITAIRES Le programme de travaux porte sur un réaménagement partiel des locaux du RDC et du R+1 du bâtiment 12 à usage des lycéens. Cela comprend notamment : - Le déplacement de la vie scolaire, des bureaux CPE et proviseur adjoint, et de la salle informatique - Un échange de positionnement entre la salle d'étude et la salle polyvalente - La création de sanitaires à destination des lycéens, de locaux de stockage et d'un local pour les assistants d'éducation (AED) - La modification du local agents. A titre prévisionnel les travaux devraient commencer au mois de janvier 2025.

**Critères d'attribution** : énoncé dans le Rc

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 18/10/2024 à 12h00, lire 25/10/2024 à 12h00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/10/2024**