



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-125370>

Département(s) de publication : **973**

Annonce n° **24-125370**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-69879

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Collectivite Territoriale De Guyane

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20005267800014

Ville : CAYENNE

Code postal : 97307

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 973

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'aménagement de l'entrée du sentier du ROROTA et des abords du lac SACCHARIN à REMIRE-MONTJOLY

Code CPV principal - Descripteur principal : 45112730

Type de marché : Travaux

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot N° 01 - Fondations Spéciales Date d'attribution : 29/10/24 Jemassey, 3800 Rte Du Larivot, 97351 Matoury Montant Ht : 125 067,00 Euros Lot N° 02 - Gros Oeuvre Ce lot a été déclaré Infructueux. Lot N° 03 - Structure Bois / Charpente / Couverture Date d'attribution : 30/10/24 Cemko, Rue Des Roches Gravees, 97310 Kourou Montant Ht : 578 126,53 Euros Lot N° 04-1 - Second Oeuvre : Menuiseries Bois / Alu / Cloisons / Fp Date d'attribution : 28/10/24 Cemko, Rue Des Roches Gravees, 97310 Kourou Montant Ht : 86 475,60 Euros Lot N° 04-2 - Second Oeuvre : Revêtements Sols Et Murs Ce lot a été déclaré Infructueux. Lot N° 04-3 - Second Oeuvre : Peintures Date d'attribution : 29/10/24 Edip Guyane, 4 Rue De L'Astrolabe, 97354 Remire-Montjoly Montant Ht : 10 019,91 Euros Lot N° 05-1 - Fluides : Electricite Ce lot a été déclaré Infructueux. Lot N° 05-2 - Fluides : Plomberie Ce lot a été déclaré Infructueux. Lot N° 06 - Vrd : Terrassements /Réseaux Profonds /Réseaux Souples /Voirie,

Divers /Assainissement Autonome Ce lot a été déclaré Infructueux. Lot N° 07-1 - Paysage : Plantation
Ce lot a été déclaré Infructueux. Lot N° 07-2 - Paysage : Mobilier Ce lot a été déclaré Infructueux

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/11/2024