



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-127527>

Département(s) de publication : 29

Annonce n° 24-127527

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-66043

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 08/11/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Brest

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21290019500018

Ville : Brest

Code postal : 29200

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 29

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Réaménagement de la crèche de Kerigonan à Brest

Code CPV principal - Descripteur principal : 45454100

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation concerne des travaux relatifs au réaménagement de la crèche de Kerigonan à Brest.

Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre : 50 % Prix : 40 % Performances environnementales : 10 %

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

LOT N° 1 : Cloisons sèches - Menuiseries intérieures - Plafonds Marché n° 2024-0127 Date de conclusion du marché : 24/10/2024 Nombre d'offres reçues : 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire : CHARLES LAPOUS - ZI de Kerbriand - BP 6 - 29610 Plouigneau - code NUTS : FRH02 Le titulaire est une PME : oui. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) : 87 250,19 euros Information sur la sous-traitance : le marché est susceptible d'être sous-traité : non. LOT N° 2 : Revêtement de sol Marché n° 2024-0128 Date de conclusion du marché : 24/10/2024 Nombre d'offres reçues : 4 Le marché a été attribué à un

groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire : GORDET - 159 rue Gustave Eiffel - ZI de Penhoat - 29860 Plabennec - code NUTS : FRH02 Le titulaire est une PME : oui.
Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) : 23 591,40 euros Information sur la sous-traitance : le marché est susceptible d'être sous-traité : non. LOT N° 3 : Chauffage - Plomberie Marché n° 2024-0129 Date de conclusion du marché : 24/10/2024 Nombre d'offres reçues : 1 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire : CENTRAL SANIT OUEST - ZAC de Penhoat - Rue Antoine Lavoisier - BP 75 - 29860 Plabennec - code NUTS : FRH02 Le titulaire est une PME : oui. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) : 30 000,00 euros Information sur la sous-traitance : le marché est susceptible d'être sous-traité : non. LOT N° 4 : Electricité Marché n° 2024-0130 Date de conclusion du marché : 24/10/2024 Nombre d'offres reçues : 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire : SNEF - Rue Jean Charles Chevillotte - 29200 Brest - code NUTS : FRH02 Le titulaire est une PME : oui. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) : 23 340,00 euros Information sur la sous-traitance : le marché est susceptible d'être sous-traité : non. LOT N° 5 : Peinture Marché n° 2024-0131 Date de conclusion du marché : 24/10/2024 Nombre d'offres reçues : 3 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. Nom et adresse du titulaire : DECORS ET TECHNIQUES - 5 rue Maupertuis - 29200 Brest - code NUTS : FRH02 Le titulaire est une PME : oui. Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) : 18 858,12 euros Information sur la sous-traitance : le marché est susceptible d'être sous-traité : non. LOT N° 6 : Isolation thermique Marché n° 2024-0132 Ce lot a été déclaré sans suite et fera l'objet d'une relance ultérieure.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/11/2024