



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-128398>

Département(s) de publication : **91, 75, 77, 78, 92, 93, 94, 95, 60**

Annonce n° **24-128398**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-114098

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 12/11/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : ONERA

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 77572287900084

Ville : Chatillon

Code postal : 92320

Grouperment de commandes : Non

Département(s) de publication : 91, 75, 77, 78, 92, 93, 94, 95, 60

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Marché de travaux de construction d'un bâtiment logistique et d'une zone déchetterie sur le centre ONERA de Palaiseau

Type de marché : Travaux

Section 4 - Informations rectificatives

- Report de la date limite de remise des candidatures et des offres au 04/12/2024 12h00 (initialement prévue au 20/11/2024 12h00) en raison des modifications suivantes apportées au DCE : - le CCTP du lot 01 VRD révisé version 3.0 du 31/10/2024 : ajout d'une tranche optionnelle N°06 (voir page 43 dudit CCTP) ; - la DPGF du lot 01 VRD révisée version du 08/11/2024 : ajout d'une ligne pour la tranche optionnelle N°06 ; - le règlement particulier de la consultation (RPC) PJ1-RPC-MAPA-OUVERT_2024AHEN-TRAVAUX-LOGISTIQUE-CP_V4 incluant l'ajout de la nouvelle tranche optionnelle N°06 au CCTP du lot 01 VRD et précisant la nouvelle date limite de remise des candidatures et des offres au 04/12/2024 12h00 (initialement prévue au 20/11/2024 12h00) ; - le projet de marché PJ2-PM-MAPA-OUVERT_2024AHEN-TRAVAUX-LOGISTIQUE-CP_V2 incluant l'ajout de la nouvelle tranche optionnelle N°06 au CCTP du lot 01 VRD ; - le CCTP du lot 06 CVC révisé version 3.0 du 31/10/2024 : intégration des précisions techniques suites aux

échanges en cours de consultation ; - la DPGF du lot 05 Electricité révisée version du 07/11/2024 : câble 4p catégorie 6A remplacé par SYT1, ajout d'une ligne pour le déclencheur manuel, ajout d'une ligne pour le répartiteur alarme technique.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/11/2024