

BOAMP.frBulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis d'annulation

Attention: les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/? q=idweb:24-130332

Département(s) de publication : 83

Annonce nº 24-130332

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-112504 Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 04/10/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CA Provence Verte Type de Numéro national d'indentification : SIRET N° National d'identification : 20006810400013

Ville: Brignoles
Code postal: 83170

Groupement de commandes : Non **Département(s) de publication :** 83

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : M.2024-17 Création de deux aires de covoiturage sur les communes de Rocbaron

(83136) et Brignoles (83170) **Type de marché:** Travaux

Description succincte du marché: Les sites des travaux à réaliser se trouvent aux abords du giratoire de croisement de la RD 81 et de la RD 43 pour ce qui concerne l'aire de covoiturage de ROCBARON et aux abords du giratoire des combattants volontaires pour ce qui concerne BRIGNOLES (voir plan de situation). Travaux sur l'aire de Rocbaron: - Adresse suivant plan de situation en périphérie de la Route de Garéoult - Création de 43 places de stationnement en revêtement drainant - Un accès unique pour l'entrée/sortie. Accès déjà existant - Installations de chantier à la charge du LOT 1 VRD - Simultanéité des travaux avec l'aire de Brignoles, Travaux sur l'aire de Brignoles: - Adresse suivant plan de situation en périphérie du Rond Point des Combattants volontaires - Création de 55 places de stationnement en revêtement drainant - Un accès unique pour l'entrée/sortie. Accès déjà existant - Installations de chantier à la charge du LOT 1 VRD - Simultanéité des travaux avec l'aire de Rocbaron, L'entreprise titulaire du présent marché de travaux (LOT 1 / LOT 2 / LOT 3) aura l'obligation de traiter simultanément les travaux sur les 2 aires de covoiturage. A ce sujet, il est rappelé au titulaire du marché de travaux le caractère sensible du planning global de cette opération.

 $\textbf{Crit\`eres d'attribution:} \ Pour \ le \ lot \ N^{\circ}1: - \ Crit\`ere \ Valeur \ Technique: 60 \% - Crit\`ere \ Prix: 40 \% \ Pour \ le \ lot \ N^{\circ}2 - Crit\`ere \ Prix: 60 \% - Crit\`ere \ Valeur \ Technique: 40 \% \ Pour \ le \ lot \ N^{\circ}3 - Crit\`ere \ Prix: 60 \% - Crit\`ere \ Valeur \ Technique: 40 \% \ Pour \ le \ lot \ N^{\circ}3 - Crit\`ere \ Prix: 60 \% - Crit\`ere \ Valeur \ Technique: 40 \% \ Pour \ le \ lot \ N^{\circ}3 - Crit\`ere \ Prix: 60 \% - Critère \ P$

Valeur Technique: 40 %

Section 4 - Motif de l'annulation

Les besoins techniques ont évolués, les documents de la consultation doivent être ainsi modifiés substantiellement. La présente procédure de marché est ainsi annulée.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18/11/2024