



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-144431>

Département(s) de publication : **50, 14**

Annonce n° **24-144431**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-133903

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 27/11/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : VILLE DE CHERBOURG EN COTENTIN

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20005684400018

Ville : Cherbourg-en-Cotentin

Code postal : 50108

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 50, 14

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de restructuration lourde - démolitions reconstruction neuve de l'école Robert Doisneau à Cherbourg-en-Cotentin

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le projet comprend les caractéristiques suivantes : - Programme de travaux : La démolition de 3 bâtiments (comprenant désamiantage et déplombage) Pailleron, Maternelle Coccinelle, élémentaire / La construction d'un bâtiment neuf d'une surface d'environ 1715m², en lieu et place du bâtiment élémentaire / Le réaménagement des cours et voies. -

Dimension du site : Le parking en parcelle AR 92 : 1534 m² / L'école élémentaire : 2799 m² / Le parvis devant l'école élémentaire : 496 m² / Le terrain de sport derrière la salle "Le Vox" : 579 m² / L'école maternelle : 1962 m². - Conditions d'exécution : Périmètre Monument Historique : Fort du Roule / Zone rouge PPRN PPRI : chute de blocs liée à la montagne du Roule, Inondations liées à la Divette / Travaux en site occupé (site en fonctionnement pendant la durée des travaux, accueillant des enfants) / Travaux à proximité d'ouvrage/bâtiments en état moyen : mur de soutènement de la montée des résistants, bâtiment Pailleron (pendant la première phase du projet) / Présence d'amiante dans les bâtiments.

Section 4 - Informations rectificatives

- La remise des offres est reportée au mercredi 22 janvier 2025 à 12 heures

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/12/2024