



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-5090>

Département(s) de publication : **49, 44, 85, 79**

Annonce n° **25-5090**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Cholet Agglomération

**Type de Numéro national d'identification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20007167800011

**Ville** : Cholet cedex

**Code postal** : 49321

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 49, 44, 85, 79

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur** : <https://marchespublics-maineetloire.safetender.com>

**Identifiant interne de la consultation** : 2025\_CA\_réseaux\_voirie\_Vihiers

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur** : Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles** : Non

**Nom du contact** : Service Marchés-Contrats

**Adresse mail du contact** : Marches-contrats@choletagglomeration.fr

**Numéro de téléphone du contact** : +33 244092690

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure** : Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation** :

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Les concurrents joindront impérativement à l'appui de leur offre les renseignements et formalités prévus aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du Code de la commande publique et précisés dans le règlement de la consultation.

**Technique d'achat** : Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis** : 03/03/2025 à 12:15

**Présentation des offres par catalogue électronique** : Interdite

**Réduction du nombre de candidats** : Non

**Possibilité d'attribution sans négociation** : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** TRAVAUX DE RESEAUX et de voirie A VIHIERS, RUE CHAMP DE FOIRE DES CHAMPS ET DANS LES VOIES ADJACENTES Lots 1 et 2

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45233120

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Maîtrise d'ouvrage unique : Cholet Agglomération / Lys-Haut-Layon

La présente consultation concerne les travaux d'aménagement de voirie, de remplacement de conduites d'eau potable et de mise en séparatif du réseau unitaire à Vihiers (2 lots). Les rues concernées par l'opération sont : rue Champ de Foire des Champs, rue Pierre Barillet, rue Saint-Nicolas, rue Poisson Valentin, rue Louis Provost, place Marquis de Maupassant, rue Gustave Barrée et rue du Marquis de Contades. A titre indicatif et prévisionnel, les prestations pourront donc être exécutées : - pour le lot n°1, à partir du mois de mai 2025 - pour le lot n°2, phase 1, à partir de juillet 2025 - pour le lot n°2, phase 2, à partir de mars 2026. Il est prévu une décomposition en phases, uniquement pour le lot n°2, comme suit : - Phase 1 : rue Champ de Foire des Champs et rue Pierre Barillet, à partir de juillet 2025 - Phase 2 : rue Saint-Nicolas, rue Poisson Valentin, rue Louis Provost, place Marquis de Maupassant, rue Gustave Barrée et rue du Marquis de Contades, à partir de mars 2026. Les candidats peuvent également présenter des variantes limitées dérogeant aux dispositions du dossier de consultation pour la nature des revêtements, uniquement pour le lot n°2. Le maître d'oeuvre appréciera s'il y a équivalence technique et/ou équivalence esthétique.

**Lieu principal d'exécution du marché :** Vihiers

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot :** Lot n°1 : eaux usées, eaux pluviales et eau potable Le délai de la période de préparation des travaux est de 6 semaines à compter de la notification. Ce délai n'est pas pris en compte dans le délai d'exécution. Le délai d'exécution maximum des travaux est fixé à 35 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des travaux.

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45232410

**Lieu d'exécution du lot :** Vihiers

- **Description du lot :** Lot n°2 : aménagements de voirie Le délai de la période de préparation des travaux est de 6 semaines à compter de la notification. Ce délai n'est pas pris en compte dans le délai d'exécution. Le délai d'exécution maximum des travaux est fixé à : - 10 semaines pour la phase 1 - 20 semaines pour la phase 2 à compter de l'ordre de service de démarrage prescrivant à l'entrepreneur de commencer l'exécution des travaux.

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45233120

**Lieu d'exécution du lot :** Vihiers

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Motifs d'exclusion : Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le Code de la commande publique.

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/01/2025**