



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-17305>

Département(s) de publication : **41**

Annonce n° **25-17305**

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-14097

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Blois (41)

Correspondant : M. le Maire

Adresse : 9 place Saint Louis, 41012 Blois Cedex

Coordonnées :

Téléphone : +33 254445050

Télécopieur : +33 254903558

Courriel : marchespublics@blois.fr

Adresse internet : <https://www.blois.fr>

Section 3 - Description du marché

Objet du marché : Mission de Contrôle Technique relatif à la Construction d'une salle de spectacle destinée à l'activité de la Scène Nationale de Blois

Section 4 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 5 - Informations rectificatives

- **Dans la rubrique "Section 11 - Autres renseignements"**

Après la mention : "Section 11 - Autres renseignements Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : V25-PA-MFS2-002 Renseignements complémentaires : Marché décomposé en 7 phases de la manière suivante : - Phase 1 : ANALYSE MGP 3 OFFRES APS (Marché Global de Performance avec rendu niveau APS) - Phase 2 : ANALYSE MISE A JOUR APS DU CANDIDAT RETENU - Phase 3 : Etudes de projet et Dossier de consultation des entreprises - Phase 4 : Vérification initiale des installations électriques - Phase 5 : Vérification finale des installations électriques - Phase 6 : Rapports en phase chantier - Phase 7 : Délivrance des attestations Marché échelonné sur 40 mois maximum - Chaque phase débute à

compter de la date fixée par ordre de service. Négociations possibles.", **ajouter** : "Section 11 - Autres renseignements Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : V25-PA-MFS2-002 Renseignements complémentaires : Marché décomposé en 8 phases de la manière suivante : - Phase 1 : ANALYSE MGP 3 OFFRES APS (Marché Global de Performance avec rendu niveau APS) - Phase 2 : ANALYSE MISE A JOUR APS DU CANDIDAT RETENU - Phase 3 : Etudes de projet et Dossier de consultation des entreprises - Phase 4 : Vérification initiale des installations électriques - Phase 5 : Vérification avant mise sous tension des installations électriques - Phase 6 : Vérification finale des installations électriques - Phase 7 : Rapports en phase chantier - Phase 8 : Délivrance des attestations Marché échelonné sur 40 mois maximum - Chaque phase débute à compter de la date fixée par ordre de service. Négociations possibles."

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/02/2025