



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-28315>

Département(s) de publication : **44**

Annonce n° **25-28315**

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Mairie De Reze

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21440143200015

**Ville :** REZÉ

**Code postal :** 44403

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 44

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur :** <https://www.marches-publics.info>

**Identifiant interne de la consultation :** 2025TX0002

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** marchespublics@mairie-reze.fr

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** - Éléments énoncés dans le règlement de consultation - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature \_ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : <http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>)
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 18/04/2025 à 14:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Exigée

Réduction du nombre de candidats : Non  
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  
L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui  
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Travaux de déconstruction et construction des tribunes, vestiaires et salle de convivialité au stade Léo Lagrange II comporte une clause d'insertion professionnelle de publics éloignés de l'emploi

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45212200

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Stade Léo Lagrange - Déconstruction et construction des tribunes, vestiaires et salle de convivialité intégrant : o La mise en oeuvre de modulaires provisoires de 11 vestiaires, rangements, sanitaires et buvettes sur la durée du chantier o Le désamiantage et la déconstruction des tribunes, vestiaires et bars existants et le dépose de la tour de chronométrie o La construction du nouvel équipement : 2 tribunes, 16 vestiaires, rangements, salle de convivialité et bureaux o Extérieurs : création de noues, d'un bassin de rétention, d'une voie pompier et de tous les aménagements nécessaires

**Lieu principal d'exécution du marché :** 1 avenue Léon Blum 44400 - Rezé

**Durée du marché (en mois) :** 19

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot :** 01 : Bâtiment modulaire. Bâtiment modulaire  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 44211100  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot :** 02 : Déconstruction -Désamiantage. Déconstruction -Désamiantage  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45111100  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot :** 03 : Terrassement - Vrd- Aménagements extérieurs. Terrassement - Vrd- Aménagements extérieurs  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45112500  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot :** 04 : Gros oeuvre. Gros oeuvre  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45262311  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot :** 05 : Charpente - Structure bois et métallique. Charpente - Structure bois et métallique  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45261100  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot :** 06 : Couverture et étanchéité. Couverture et étanchéité  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45261210  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE

- **Description du lot : 07 :** Menuiseries extérieures et fermetures. Menuiseries extérieures et fermetures  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45421100  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 08 :** Serrurerie et Métallerie. Serrurerie et Métallerie  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 44316500  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 09 :** Menuiseries intérieures bois. Menuiseries intérieures bois  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45421150  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 10 :** Mur mobile. Mur mobile  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 44112310  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 11 :** Doublage Cloison isolation - Plafond. Doublage Cloison isolation - Plafond  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45421141  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 12 :** Chape Carrelage Faiënce. Chape Carrelage Faiënce  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45262321  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 13 :** Sols souples. Sols souples  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45432111  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 14 :** Peinture. Peinture  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45442110  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 15 :** Nettoyage. Nettoyage  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 90911200  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 16 :** Ascenseur. Ascenseur  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45313100  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 17 :** Plomberie Chauffage Ventilation. Plomberie Chauffage Ventilation  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45331000  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 18 :** Electricité. Electricité  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45315300  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE
- **Description du lot : 19 :** Photovoltaïque. Photovoltaïque  
**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45261215  
**Lieu d'exécution du lot :** rue Léon Blum 44400 REZE

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Le projet prévoit un phasage en 4 phases : - Phase 1 : Installation des modulaires - délai : 2 mois dont 1 mois de préparation et 1 mois de travaux o Lots concernés : 01, 03, 18, 17 o Réception partielle : lots 03, 18, 17 o Mise à disposition pour le lot 01 - Phase 2 : Désamiantage et déconstruction et déplacement système d'arrosage - délai : 3,5 mois dont 2 mois de préparation et 1 ;5 mois de travaux o Lots concernés : 02, 17, 18 o Réception partielle : lots 02, 17, 18 - Phase 3 : Construction - délai : 18 mois dont 3,5 mois de préparation et 14,5 mois de travaux o Lots concernés : Tous les lots sauf 01 et 02 o Réception : Tous les lots sauf 01 et 02 et 03 - Phase 4 : Dépose des modulaires délai : 0.5 mois o Admission Lot 01 et réception lot 03

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 12/03/2025