



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-30066>

Département(s) de publication : 12

Annonce n° 25-30066

Travaux

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 22120001700012

**Ville :** Flavin

**Code postal :** 12450

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 12

### Section 2 - Communication

**Lien vers le profil d'acheteur :** [www.aveyron.fr](http://www.aveyron.fr)

**Identifiant interne de la consultation :** 2024B0192

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** Direction Marchés et Achat Public

**Adresse mail du contact :** Marches@aveyron.fr

**Numéro de téléphone du contact :** +33 565550350

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** -Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances) -Déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances)
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Le candidat est tenu de renseigner au sein du formulaire DC2, les informations relatives au chiffre d'affaires des 3 dernières années aux fins d'appréciation de la capacité financière. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, les informations demandées il peut prouver sa capacité par tout autre document de nature à établir sa capacité (déclaration de banques, preuve d'assurance, notamment).

- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. -Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature -Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précisions s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

**Technique d'achat** : Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis** : 16/04/2025 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique** : Interdite

**Réduction du nombre de candidats** : Non

**Possibilité d'attribution sans négociation** : Oui

**L'acheteur exige la présentations de variantes** : Oui

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Réaménagement intérieur de BURLOUP I à Rodez - 11 lots

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45454100

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Marché ordinaire de travaux passé selon une procédure adaptée ouverte en application de l'article R2123-1 1° du Code de la commande publique. marché comportant 11 lots dont 7 avec tranches optionnelles: Lot n°1 : Révision menuiseries et remplacement stores Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Lot n°2 : Ravalement façade Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Lot n°3 : Plâtrerie pour le réaménagement des bureaux Lot n°4 : Faux-plafonds - Isolation pour le réaménagement des bureaux Lot n°5 : Menuiseries Intérieures Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Lot n°6 : Sols-souples Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Lot n°7 : Peinture Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Lot n°8 : Electricité Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Lot n°9 : CVC - Plomberie pour le réaménagement des bureaux Lot n°10 : Démolitions Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Lot n°11 : Ouvertures gros-oeuvre pour le réaménagement des bureaux Le délai d'exécution des prestations est fixé à : - Pour les marchés ordinaires: 10 mois à compter de l'OS de démarrage; - Pour les marchés à tranches: 10 mois à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle.

**Lieu principal d'exécution du marché** : Rodez

**Durée du marché (en mois)** : 12

**La consultation comporte des tranches** : Oui

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché** : Non

**Marché alloti** : Oui

## Section 5 - Lots

- **Description du lot** : Lot n°1 : Révision menuiseries et remplacement stores Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Délai d'exécution: 12 mois (10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle)

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45421000

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez

- **Description du lot** : Lot n°2 : Ravalement façade Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Délai d'exécution: 12 mois (10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle)

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45261220

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°3 : Plâtrerie pour le réaménagement des bureaux Délai d'exécution: 10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45410000

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°4 : Faux-plafonds - Isolation pour le réaménagement des bureaux Délai d'exécution: 10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45421146

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°5 : Menuiseries Intérieures Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Délai d'exécution: 12 mois (10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle)

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45421150

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°6 : Sols-souples Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Délai d'exécution: 12 mois (10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle)

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45432111

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°7 : Peinture Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Délai d'exécution: 12 mois (10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle)

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45442100

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°8 : Electricité Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Délai d'exécution: 12 mois (10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle)

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45310000

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°9 : CVC - Plomberie pour le réaménagement des bureaux Délai d'exécution: 10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45330000

**Lieu d'exécution du lot** : Rodez
- **Description du lot** : Lot n°10 : Démolitions Tranche ferme : Réaménagement des bureaux Tranche optionnelle n°1 : Réaménagement de l'Amphithéâtre Délai d'exécution: 12 mois (10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche ferme et 2 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage pour la tranche optionnelle)

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal** : 45111100

**Lieu d'exécution du lot :** Rodez

- **Description du lot :** Lot n°11 : Ouvertures gros-oeuvre pour le réaménagement des bureaux Délai d'exécution: 10 mois d'exécution à compter de l'OS de démarrage

**Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal :** 45223220

**Lieu d'exécution du lot :** Rodez

## **Section 6 - Informations Complémentaires**

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** - Les variantes libres à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. Une variante est exigée pour le lot n°9: remplacement des radiateurs existants. - Le contrat prévoit une période de préparation de 1 mois (par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG). Ce délai n'est pas inclus dans le délai d'exécution (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG). - Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. - Unité monétaire utilisée, l'euro. - Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. - Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante : <https://aveyron.fr>.

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 17/03/2025