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Avis d’attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-34501

Département(s) de publication : 92
 Annonce n° 25-34501

 Section 1 - Acheteur
 1.1 Acheteur

  Nom officiel : Ville de Chaville

  Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale

  Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

 Section 2 - Procédure
 2.1 Procédure

  Titre : Travaux de construction d'une cuisine communale et d'un établissement d'accueil du 
jeune enfant à Chaville

  Description : Le marché a pour objet les travaux de construction d'une cuisine communale et 
d'un établissement d'accueil du jeune enfant à Chaville sur la parcelle sise 50, rue Alexis 
Maneyrol à Chaville. Il est traité à prix global et forfaitaire. Le marché n'est pas décomposé en 
tranches, mais il est alloti au sens de l'article L.2113-10 du Code de la commande publique et 
comprend les 12 macro-lots détaillés ci-après dans l'avis. Il est à noter que le lot n°1 Démolition 
/ Désamiantage / Déplombage ne fait pas partie de la présente consultation et a déjà été 
réalisé. Le marché prendra effet à compter de sa date de notification. Le délai d'exécution 
global maximum des travaux est de 16 mois, tous lots confondus, y compris la période de 2 
mois de préparation de chantier. La date de démarrage des travaux sera fixée par ordre de 
service. Le délai d'exécution maximum de chaque lot est précisé au calendrier prévisionnel des 
travaux. Le marché se terminera au plus tard à la fin de la garantie de parfait achèvement des 
travaux. Le contenu précis des prestations est explicité dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP) et les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

  Identifiant de la procédure : 786801e5-c419-44c1-af85-c484c746791e

  Avis précédent : b8f519c2-9cf8-4002-9bb3-aeb9c510de4e-01

  Type de procédure : Ouverte

 2.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-34501
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     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

 2.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : 50, rue Alexis Maneyrol

  Ville : Chaville

  Code postal : 92370

     Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )

  Pays : France

 2.1.3 Valeur

   Valeur estimée hors TVA : 6,005,583 Euro

 2.1.4 Informations générales

  Informations complémentaires : ** Le budget principal de GPSO financera les dépenses 
afférentes au marché. **Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté, 
dans le respect des secrets protégés par la loi: établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest, direction de la commande publique, consultation sur place sur rendez-
vous de 8:3012:00/14:0018:00, 9 route de Vaugirard, 92197 Meudon. Courriel:commande.
publique@seineouest.fr Tél.: +33 146295500

 Base juridique :

Directive 2014/24/UE

 Section 5 - Lot
   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

  Titre : Charpente / Bardage

  Description : Le lot n°3 porte sur les travaux de charpente et de bardage. Il s'agit d'un marché 
de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 3

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261000 Travaux de charpente et de couverture 
et travaux connexes

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage
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 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/03/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des logiques du 
chantier vis-à-vis des interactions entre lot GO / lot charpente bois, 
Compréhension des enjeux liés à la réhabilitation, en particulier prise de 
possession du site après démolition, Méthodologies d'exécution pour les 
principaux ouvrages (fournir les fiches techniques des produits et ouvrages 
réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux sur 15 points : Planning détaillé et 
valorisé avec les durées et le délai total, Cohérence des durées avec le délai global 
d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité du chantier, maîtrise des nuisances et 
mesures environnementales sur 10 points : Sécurité des abords : balisage du 
chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des nuisances externes et internes 
en site sensible, Mesures environnementales, chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
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Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

  Titre : Etanchéité / couverture

  Description : Le lot n°4 porte sur les travaux d'étanchéïté et de couverture. Il s'agit d'un marché 
de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 4

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45261210 Travaux de couverture

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :
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  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise
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Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

  Titre : Menuiseries extérieures / Occultations / Métallerie

  Description : Le lot n°5 porte sur les travaux de menuiseries extérieures, d'occultations et de 
métallerie. Il s'agit d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 5

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 03110000 Produits agricoles, produits de la culture 
maraîchère et de l'horticulture commerciale

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.
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  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

  Titre : Plâtrerie / Plafonds suspendus / Menuiseries intérieures

  Description : Le lot n°6 porte sur les travaux de plâtrerie, de plafonds suspendus et de 
menuiseries intérieures. Il s'agit d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 6

 5.1.1 Objet
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  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45324000 Travaux de pose de plaques de plâtre

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421146 Mise en place de plafonds suspendus

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaitaire renseigné à la DPGF par le candidat

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
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oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

  Titre : Peinture / Sols souples

  Description : Le lot n°7 porte sur les travaux de peinture et de sols souples. Il s'agit d'un marché 
de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 7

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45442100 Travaux de peinture

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols 
souples

 5.1.3 Durée estimée
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  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques
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 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

  Titre : Plomberie / Chauffage / Ventilation

  Description : Le lot n°8 porte sur les travaux de plomberie, de chauffage et de ventilation. Il 
s'agit d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 8

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45331000 Travaux d'installation de matériel de 
chauffage, de ventilation et de climatisation

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité
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  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise
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Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

  Titre : Electricité Courants forts et faibles

  Description : Le lot n°9 porte sur les travaux d'électricité courants forts et faibles. Il s'agit d'un 
marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 9

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60
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 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

  Titre : Ascenseur / Monte charges

  Description : Le lot n°10 porte sur les travaux d'ascenseurs et de monte-charges. Il s'agit d'un 
marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 10

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux
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     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
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Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

  Titre : Appareils et matériels cuisine

  Description : Le lot n°11 porte sur les travaux et prestations d'installation d'appareils et de 
matériels de cuisine. Il s'agit d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 11

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

  Nature supplémentaire du marché : Services

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421151 Installation de cuisines équipées

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39221000 Équipement de cuisine

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :
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  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise
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Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

  Titre : VRD / Espaces verts

  Description : Le lot n°12 porte sur les travaux d'aménagements extérieurs de VRD et d' Espaces 
verts. Il s'agit d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 12

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112700 Travaux d'aménagement paysager

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : * Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des enjeux liés à la 
réhabilitation, en particulier prise de possession du site après démolition, 
Méthodologies d'exécution pour les principaux ouvrages (fournir les fiches 
techniques des produits et ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux 
sur 15 points : Planning détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, 
Cohérence des durées avec le délai global d'exécution. * Sous-critère 3 : Sécurité 
du chantier, maîtrise des nuisances et mesures environnementales sur 10 points : 
Sécurité des abords : balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des 
nuisances externes et internes en site sensible, Mesures environnementales, 
chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix
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  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

  Titre : Fondation / Gros-OEuvre / Carrelage

  Description : Le lot n°2 porte sur les travaux de fondation, de Gros-OEuvre /et de carrelage. Il 
s'agit d'un marché de travaux conclu à prix forfaitaire.

  Identifiant interne : 2

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212422 Travaux de construction de cantines
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     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45214100 Travaux de construction de jardins 
d'enfants

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262500 Travaux de maçonnerie et de 
briquetage

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 17/02/2025

   Durée : 16 Mois

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : 1/ Valeur technique sur 60 points : *Sous-critère 1 : Organisation 
interne mise en place pour l'exécution des travaux et moyens dédiés sur 35 points 
: • Equipe dédiée à l'exécution (encadrement et main d'oeuvre), Moyens matériels 
mis en oeuvre pour l'exécution des travaux, Compréhension des logiques du 
chantier vis-à-vis des interactions entre lot GO / lot charpente bois, 
Compréhension des enjeux liés à la réhabilitation, en particulier prise de 
possession du site après démolition, Méthodologie de réalisation des fondations 
spéciales et RSO dans l'existant (fournir les fiches techniques des produits et 
ouvrages réalisés). * Sous-critère 2 : Délai des travaux sur 15 points : • Planning 
détaillé et valorisé avec les durées et le délai total, Cohérence des durées avec le 
délai global d'exécution. *Sous-critère 3 : Sécurité du chantier, maîtrise des 
nuisances et mesures environnementales sur 10 points : • Sécurité des abords : 
balisage du chantier, circulation, accès, base vie, Gestion des nuisances externes 
et internes en site sensible, Mesures environnementales, chantier propre.

  Pondération (points, valeur exacte) : 60

 Critère :

  Type : Prix

  Description : 2/ Prix sur 40 points, apprécié au regard du montant global et 
forfaire renseigné à la DPGF par le candidat.

  Pondération (points, valeur exacte) : 40

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : La procédure du référé contractuel prévue 
aux articles L.551-13 à L.551-23 du code de justice administrative ne peut être mise en 
oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R.2183-1 du code de la commande 
publique n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les 
délais prévus à l'article L.551-15 du code de justice administrative à compter de cette 
publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux 
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mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une 
demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative).le 
recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai 
de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti 
d'une demande de référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative). 
Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce 
recours. Site internet: http://Cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ et http://www.
telerecours.fr

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Chaville

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 Section 6 - Résultats
   Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 6,226,225.71 Euro

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : GOMES

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre GOMES LOT2

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012

   Valeur de l'offre : 1,148,485.7 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT2

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville
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 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : GIRARD OUVRAGES BOIS

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre GOB LOT3

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

   Valeur de l'offre : 1,106,850.9 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT3

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : CHAPELEC

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre CHAPELEC LOT4

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

   Valeur de l'offre : 235,307.98 Euro

 Informations relatives au marché :
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  Identifiant du marché : LOT4

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : FMD

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre FMD LOT5

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

   Valeur de l'offre : 629,185 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT5

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :
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  Nom officiel : SERVICE NET PLUS

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre SERVICE NET PLUS LOT6

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

   Valeur de l'offre : 484,574 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT6

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : ACORUS - PEINTISOL

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre ACORUS-PENTISOL LOT7

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

   Valeur de l'offre : 73,626.97 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT7

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
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  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : Groupement C P E MAINTENANCE (mandataire) et LAURENT

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre GPT CPE-LAURENT LOT8

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007

   Valeur de l'offre : 651,872.68 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT8

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : SOCIETE GENERALE D'ELECTRICITE

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre SEGA LOT9

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008

   Valeur de l'offre : 418,963.48 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT9

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025
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  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : TK ELEVATOR FRANCE

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre TK ELEV LOT10

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0009

   Valeur de l'offre : 41,100 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT10

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : HORIS

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre HORRIS LOT11
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  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0010

   Valeur de l'offre : 524,500 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT11

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 8

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : ALLIANCE

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre ALLIANCE LOT12

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0011

   Valeur de l'offre : 491,875 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : LOT12

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 24/01/2025

  Date de conclusion du marché : 17/03/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : Ville de Chaville

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

 Section 8 - Organisations
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 8.1 ORG-0001

  Nom officiel : Ville de Chaville

  Numéro d’enregistrement : 21920022700011

   Adresse postale : 1456, avenue Roger Salengro

  Ville : Chaville

  Code postal : 92370

     Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )

  Pays : France

  Point de contact : DCPAJ GPSO

  Adresse électronique : aurelie.vincent@seineouest.fr

  Téléphone : +33 146294409

  Adresse internet : https://www.ville-chaville.fr/

  Profil de l’acheteur : https://marches.maximilien.fr

 Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui signe le marché

 8.1 ORG-0002

  Nom officiel : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

  Numéro d’enregistrement : 17950702500015

   Adresse postale : 2-4, boulevard de l'Hautil BP 30322

  Ville : Cergy-pontoise cedex

  Code postal : 95027

     Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )

  Pays : France

  Point de contact : Greffe du Tribunal

  Adresse électronique : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

  Téléphone : +33 130173400

 Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

 8.1 ORG-0003
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  Nom officiel : GOMES

  Numéro d’enregistrement : 40103886400047

   Adresse postale : 13, avenue des 2 Lacs

  Ville : VILLEJUST

  Code postal : 91140

     Subdivision pays (NUTS) : Essonne ( FR104 )

  Pays : France

  Adresse électronique : edith.martin91@orange.fr

  Téléphone : +33160126814

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0012

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0004

  Nom officiel : GIRARD OUVRAGES BOIS

  Numéro d’enregistrement : 440 929 859 00021

   Adresse postale : 1, avenue du Général Patton

  Ville : LE MALESHERBOIS

  Code postal : 45330

     Subdivision pays (NUTS) : Loiret ( FRB06 )

  Pays : France

  Adresse électronique : info@gobois.com

  Téléphone : +33238347130

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0002

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0005

  Nom officiel : CHAPELEC

  Numéro d’enregistrement : 328781869 00065

   Adresse postale : 5, avenue Philippe Lebon

  Ville : Villeneuve-la-Garenne

  Code postal : 92390
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     Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )

  Pays : France

  Adresse électronique : etudes@chapelec.fr

  Téléphone : +33147992323

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0003

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0006

  Nom officiel : FMD

  Numéro d’enregistrement : 301188074 00035

   Adresse postale : 19-29, rue de Seine

  Ville : Vitry-sur-Seine

  Code postal : 94400

     Subdivision pays (NUTS) : Val-de-Marne ( FR107 )

  Pays : France

  Adresse électronique : contact@groupefmd.fr

  Téléphone : +33143904363

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0004

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0007

  Nom officiel : SERVICE NET PLUS

  Numéro d’enregistrement : 510337298 00010

   Adresse postale : 41, allée de Castillon

  Ville : Clichy-sous-Bois

  Code postal : 93390

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )

  Pays : France

  Adresse électronique : secretariat@service-net.fr

  Téléphone : +33141557316

 Rôles de cette organisation :



31/33

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0005

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0008

  Nom officiel : ACORUS - PEINTISOL

  Numéro d’enregistrement : 315814228 00021

   Adresse postale : 1bis, rue du coq gaulois

  Ville : BRIE-COMTE-ROBERT

  Code postal : 77170

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )

  Pays : France

  Adresse électronique : be.peintisol@groupe-acorus.fr

  Téléphone : +33608123284

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0006

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0013

  Nom officiel : ALLIANCE

  Numéro d’enregistrement : 60205538600091

   Adresse postale : 5, rue de la Poterie

  Ville : SAINT-DENIS

  Code postal : 93200

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )

  Pays : France

  Adresse électronique : sguerin@alliance-entreprise.fr

  Téléphone : +33607572025

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0011

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0012

  Nom officiel : HORIS
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  Numéro d’enregistrement : 378186787 00024

   Adresse postale : 17, rue des Frères Lumières - ZI Mitry Compas

  Ville : Mitry-Moris

  Code postal : 77290

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )

  Pays : France

  Adresse électronique : marina.lefloch@bonnet-thirode.com

  Téléphone : +33296772618

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0010

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0011

  Nom officiel : TK ELEVATOR FRANCE

  Numéro d’enregistrement : 722024742 00172

   Adresse postale : RUE DE CHAMPFLEUR

  Ville : SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

  Code postal : 49124

     Subdivision pays (NUTS) : Loire ( FRK25 )

  Pays : France

  Adresse électronique : supportcommercial-ni@tkelevator.com

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0009

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0010

  Nom officiel : SOCIETE GENERALE D'ELECTRICITE

  Numéro d’enregistrement : 378060404 00027

   Adresse postale : 21-23, rue du Petit Albi

  Ville : CERGY SAINT CHRISTOPHE

  Code postal : 95800

     Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )



33/33

  Pays : France

  Adresse électronique : v.dupire@sgea.fr

  Téléphone : +33776306948

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0008

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 8.1 ORG-0009

  Nom officiel : Groupement C P E MAINTENANCE (mandataire) et LAURENT

  Numéro d’enregistrement : 394302053 00043

   Adresse postale : 12, rue de Chevilly

  Ville : Fresnes

  Code postal : 94260

     Subdivision pays (NUTS) : Val-de-Marne ( FR107 )

  Pays : France

  Adresse électronique : aocpe@groupebml.fr

  Téléphone : +33146870753

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0007

Le lauréat est coté sur un marché réglementé

 Section 11 - Informations relatives à l’avis
 11.1 Informations relatives à l’avis

    Identifiant/version de l’avis : b656a75d-9089-425d-a609-f296409a327d - 01

  Type de formulaire : Résultats

  Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

   Date d’envoi de l’avis : 27/03/2025 à 09:44

   Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

 11.2 Informations relatives à la publication

27/03/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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