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Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-36031

Département(s) de publication : 10
 Annonce n° 25-36031

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

 Annonce n° 25-18714

Section 2 - Identification de l'acheteur

Commune de TroyesNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

21100374400011N° National d'identification : 
TROYESVille : 

10000Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

10Département(s) de publication : 

Section 3 - Identification du marché

Réhabilitation du bâtiment rue Guivet en restaurant scolaire, salles de classe et d’Intitulé du marché : 
activités, bureaux et aménagement de la cour d’école élémentaire Jean Jaurès - Lots n° 1 à 17-.

TravauxType de marché : 
L’école élémentaire Jean-Jaurès est située en plein cœur du centre Description succincte du marché : 

historique de la Ville de Troyes. Son bâtiment principal date des années 60-70. Un bâtiment plus 
ancien, probablement du 19ème siècle, se trouve dans son périmètre. Les travaux consistent en la 
réhabilitation totale du bâtiment Guivet en établissement scolaire y compris le réaménagement de la 
cour en ilot de fraîcheur. Ce bâtiment réhabilité permettra l’ouverture d’un nouveau restaurant 
scolaire ainsi que d’une salle de classe supplémentaire et de plusieurs salles d’activités. Travaux en site 
occupé et contraintes d’accès au chantier liés à des espaces réduits. Visite obligatoire pour les lots 1, 2 
et 3 et facultative pour les autres lots. A titre indicatif, date prévisionnelle : Notification : avril 2025 / 
Début période de préparation : avril 2025 / Début des travaux : juin 2025. Clause d'insertion sociale 
obligatoire pour les lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10. Le présent marché public est conclu à compter de sa 
date de notification jusqu’à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la 
dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves Délai global d’exécution des travaux tous 
corps d’état confondus : 20 mois comprenant : - Période de préparation : 8 semaines pour chacun des 
lots à compter de la date prescrite par l’OS - Délai d’exécution propre à chacun des lots à compter de 
la date prescrite par l’OS sur la base du calendrier prévisionnel d’exécution et du calendrier détaillé d’
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exécution établit durant la période de préparation. Lot n° 16 Ascenseur, prestation d’entretien de 12 
mois à compter de la date de réception partielle des travaux d’installations d’ascenseurs. Lot n° 17 
Espaces verts, garantie de reprise de 12 mois à compter de la date de réception partielle des travaux 
de plantation.-.

Section 4 - Informations rectificatives

Modification de la date limite de remise des plis au mardi 08 avril 2025 à 17:00:00

31/03/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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