



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis d'attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-40767>

Département(s) de publication : **69**

Annonce n° **25-40767**

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : Métropole de Lyon

**Forme juridique de l'acheteur** : Autorité locale

**Activité du pouvoir adjudicateur** : Services d'administration générale

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Conception réalisation pour la rénovation du traitement biologique de la station d'épuration de SAINT FONTS

**Description** : Ce marché concerne la rénovation et l'augmentation de capacité des quatre unités de traitement biologique. Chaque unité de traitement est composée des ouvrages existants : \_ D'un décanteur primaire ; \_ Des ouvrages d'aération ; \_ D'un clarificateur ; \_ D'un ouvrage de recirculation des boues et d'extraction des boues en excès. \_ Des locaux techniques comportant les turbocompresseur HV-TURBO d'aération et les locaux électriques. Les capacités des différentes étapes du traitement biologique sont les suivantes : \_ Débit horaire de pointe \_ Traitement primaire : 18 000 m<sup>3</sup>/h \_ Débit horaire de pointe \_ Traitement biologique : 12 000 m<sup>3</sup>/h Les performances recherchées sont encadrées selon deux niveaux de performances : \_ NIVEAU MINIMAL : Augmentation de la capacité hydraulique du traitement biologique à hauteur de 14 000 m<sup>3</sup>/h en pointe de temps sec (soit 3 500 m<sup>3</sup>/h/unité) et augmentation de la charge traitée en DBO5 / DCO et MES de 20 % par rapport à la situation actuelle ; \_ NIVEAU OPTIMUM : Augmentation de la capacité hydraulique du traitement biologique à hauteur de 16 000 m<sup>3</sup>/h en pointe de temps sec (soit 4 000 m<sup>3</sup>/h/unité) et augmentation de la charge traitée en DBO5 / DCO et MES de 35 % par rapport à la situation actuelle ; Travaux réalisés sur un site en exploitation avec un phasage des travaux. Le marché public/ accord cadre à bons de commande comprend : - Pour partie, un marché public ordinaire avec des prestations rémunérées par un prix forfaitaire ; - Pour une autre partie, un accord-cadre avec bons de commande pour les prestations rémunérées par des prix unitaires suivant les quantités réellement engagées. Dans ces deux parties, le marché est à tranches : - Tranche ferme : Période de préparation, Travaux de refonte et de mise en service de l'unité de traitement biologique N°4 - Tranche optionnelle 1 : Travaux de refonte et de mise en service des unités de traitement biologique N°2 / 3 / 1 - Tranche optionnelle 2 : Création d'un nouveau local de

surpression localisé en surface et déplacement des turbo compresseurs de l'unité de traitement biologique N°4 - Tranche optionnelle 3 : Création de nouveaux locaux de surpression localisé en surface et déplacement des turbo compresseurs des unités de traitement biologique N°2 / 3 / 1 - Tranche optionnelle 4 : Création d'un nouveau local Haute Tension et des alimentations Basse tension ainsi que le démantèlement et l'évacuation des transformateurs existants des unités de traitement biologique - Tranche optionnelle 5 : Refonte de la gestion des flottants des décanteurs primaires de l'unité de traitement biologique N°4 - Tranche optionnelle 6 : Refonte de la gestion des flottants des décanteurs primaires des unités de traitement biologique N°2 / 3 / 1 Les travaux de la tranche ferme et des tranches optionnelles se déclineront en 4 phases techniques (hors période de préparation) : - Phase 0 : Période de préparation - Phase 1 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°4 - Phase 2 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°2 - Phase 3 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°3 - Phase 4 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°1 Les tranches du marché et de l'accord-cadre associées à chaque phase sont indiquées dans le règlement de la consultation. L'accord-cadre à bons de commande est conclu sans engagement minimum de commande et avec un engagement maximum de 1 830 000 euro(s) HT pour chaque phase (hors période de préparation)

**Identifiant de la procédure :** aa626cb7-18f6-4f65-9dc2-3cd7514d6f96

**Identifiant interne :** 23-EAU-138

**Type de procédure :** Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation

**La procédure est accélérée :** non

#### 2.1.1 Objet

**Nature du marché :** Marché de travaux

**Nomenclature principale ( cpv ):** 45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 45252127 Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 45262311 Travaux de gros œuvre en béton

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 45262330 Travaux de réparation d'ouvrages en béton

**Nomenclature supplémentaire ( cpv ):** 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

#### 2.1.3 Valeur

**Valeur estimée hors TVA :** 32,500,000 Euro

#### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires :** Considérant que l'acheteur souhaite redéfinir le découpage des tranches optionnelles, ce qui constitue une modification substantielle du besoin, il est décidé : - de déclarer cette procédure sans suite pour motifs d'intérêt général, en application de l'article R.2185-1 du code de la commande publique, - de relancer la consultation après modification du dossier de consultation

**Base juridique :**

## Section 5 - Lot

### 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

**Titre :** Conception réalisation pour la rénovation du traitement biologique de la station d'épuration de SAINT FONTS

**Description :** Ce marché concerne la rénovation et l'augmentation de capacité des quatre unités de traitement biologique. Chaque unité de traitement est composée des ouvrages existants : \_ D'un décanteur primaire ; \_ Des ouvrages d'aération ; \_ D'un clarificateur ; \_ D'un ouvrage de recirculation des boues et d'extraction des boues en excès. \_ Des locaux techniques comportant les turbocompresseur HV-TURBO d'aération et les locaux électriques. Les capacités des différentes étapes du traitement biologique sont les suivantes : \_ Débit horaire de pointe \_ Traitement primaire : 18 000 m<sup>3</sup>/h \_ Débit horaire de pointe \_ Traitement biologique : 12 000 m<sup>3</sup>/h Les performances recherchées sont encadrées selon deux niveaux de performances : \_ NIVEAU MINIMAL : Augmentation de la capacité hydraulique du traitement biologique à hauteur de 14 000 m<sup>3</sup>/h en pointe de temps sec (soit 3 500 m<sup>3</sup>/h/unité) et augmentation de la charge traitée en DBO5 / DCO et MES de 20 % par rapport à la situation actuelle ; \_ NIVEAU OPTIMUM : Augmentation de la capacité hydraulique du traitement biologique à hauteur de 16 000 m<sup>3</sup>/h en pointe de temps sec (soit 4 000 m<sup>3</sup>/h/unité) et augmentation de la charge traitée en DBO5 / DCO et MES de 35 % par rapport à la situation actuelle ; Travaux réalisés sur un site en exploitation avec un phasage des travaux. Le marché public/ accord cadre à bons de commande comprend : - Pour partie, un marché public ordinaire avec des prestations rémunérées par un prix forfaitaire ; - Pour une autre partie, un accord-cadre avec bons de commande pour les prestations rémunérées par des prix unitaires suivant les quantités réellement engagées. Dans ces deux parties, le marché est à tranches : - Tranche ferme : Période de préparation, Travaux de refonte et de mise en service de l'unité de traitement biologique N°4 - Tranche optionnelle 1 : Travaux de refonte et de mise en service des unités de traitement biologique N°2 / 3 / 1 - Tranche optionnelle 2 : Création d'un nouveau local de surpression localisé en surface et déplacement des turbo compresseurs de l'unité de traitement biologique N°4 - Tranche optionnelle 3 : Création de nouveaux locaux de surpression localisé en surface et déplacement des turbo compresseurs des unités de traitement biologique N°2 / 3 / 1 - Tranche optionnelle 4 : Création d'un nouveau local Haute Tension et des alimentations Basse tension ainsi que le démantèlement et l'évacuation des transformateurs existants des unités de traitement biologique - Tranche optionnelle 5 : Refonte de la gestion des flottants des décanteurs primaires de l'unité de traitement biologique N°4 - Tranche optionnelle 6 : Refonte de la gestion des flottants des décanteurs primaires des unités de traitement biologique N°2 / 3 / 1 Les travaux de la tranche ferme et des tranches optionnelles se déclineront en 4 phases techniques (hors période de préparation) : - Phase 0 : Période de préparation - Phase 1 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°4 - Phase 2 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°2 - Phase 3 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°3 - Phase 4 : Travaux de refonte et mise en service de l'unité de traitement biologique N°1 Les tranches du marché et de l'accord-cadre associées à chaque phase sont indiquées dans le règlement de la consultation. L'accord-cadre à bons de commande est conclu sans engagement minimum de commande et avec un engagement maximum de 1 830 000 euro(s) HT pour chaque phase (hors période de préparation)

**Identifiant interne :** T-PF-1430189

#### 5.1.1 Objet

**Nature du marché :** Marché de travaux

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 45232420 Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 45252127 Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 45262311 Travaux de gros œuvre en béton

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 45262330 Travaux de réparation d'ouvrages en béton

**Nomenclature supplémentaire** ( cpv ) : 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques

#### 5.1.4 Renouvellement

**Nombre maximal de renouvellements** : 0

#### 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP)** : oui

#### 5.1.7 Marché public stratégique

**Méthode utilisée pour réduire l'incidence environnementale** : Autre

#### 5.1.10 Critères d'attribution

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Valeur technique de l'offre

**Pondération** (pourcentage, valeur exacte) : 25

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Pertinence de l'exploitabilité des installations et performance de traitement des procédés et évolutivité de la filière

**Pondération** (pourcentage, valeur exacte) : 20

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Eco conception du projet

**Pondération** (pourcentage, valeur exacte) : 15

**Critère** :

**Type** : Qualité

**Description** : Pertinence du pilotage et du visa des études de conception, d'exécution de la direction de l'exécution des travaux, des opérations préalables à

la réception à l'appui de l'organisation interne du groupement, des intervenants mobilisés et au regard des conditions particulières d'exécution, notamment de la continuité de service et le maintien de l'exploitation

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Qualité

**Description :** Montant des travaux confiés à des Pme ou à des artisans

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 5

**Critère :**

**Type :** Prix

**Description :** Prix

Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 30

#### 5.1.15 Techniques

**Accord-cadre :**

Pas d'accord-cadre

**Informations sur le système d'acquisition dynamique :**

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Lyon

**TED eSender :** Avenue-Web Systèmes

## Section 6 - Résultats

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Aucun lauréat n'a été choisi et la mise en concurrence est clos.

**La raison pour laquelle un lauréat n'a pas été choisi :** Autre

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** Avenue-Web Systèmes

**Numéro d'enregistrement :** 35C0C56D-CAF7-DAAE-ACF8517AC19C218A

**Ville :** Seyssinet-Pariset

**Code postal :** 38170

**Subdivision pays (NUTS) :** Isère ( FRK24 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** publications-joue@aws-france.com

**Téléphone :** +33480041260

**Rôles de cette organisation :**

**TED eSender**

8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Métropole de Lyon

**Numéro d'enregistrement :** 55056

**Adresse postale :** 20 rue du Lac Cs 33569

**Ville :** Lyon

**Code postal :** 69505

**Subdivision pays (NUTS) :** Rhône ( FRK26 )

**Pays :** France

**Point de contact :** Le Président

**Adresse électronique :** eau-marches@grandlyon.com

**Téléphone :** 0478634040

**Adresse internet :** <http://www.grandlyon.com>

**Profil de l'acheteur :** <http://www.marchespublics.grandlyon.com>

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

8.1 ORG-0003

**Nom officiel :** Tribunal administratif de Lyon

**Numéro d'enregistrement :** 35C0C58B-E91D-A2AF-B37B63BF05BBFC33

**Adresse postale :** 184 rue Duguesclin

**Ville :** Lyon

**Code postal :** 69433

**Subdivision pays (NUTS) :** Rhône ( FRK26 )

**Pays :** France

**Adresse électronique :** greffe.ta-lyon@juradm.fr

**Téléphone :** 0487635000

**Télécopieur :** 0487635250

**Adresse internet :** <https://www.telerecours.fr>

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

## **Section 11 - Informations relatives à l'avis**

### 11.1 Informations relatives à l'avis

**Identifiant/version de l'avis** : a4e7a773-11df-451f-b086-872a93ee9f47 - 01

**Type de formulaire** : Résultats

**Type d'avis** : Avis d'attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

**Date d'envoi de l'avis** : 10/04/2025 à 11:13

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible** : français

### 11.2 Informations relatives à la publication

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 10/04/2025