



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-40849>

Département(s) de publication : **976**

Annonce n° **25-40849**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-35274

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Les Eaux de Mayotte (976)

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20009346600015

Ville : Mamoudzou

Code postal : 97600

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 976

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Relance_ TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE DES BARRAGES DE DZOUMOGNE ET COMBANI

Code CPV principal - Descripteur principal : 45247212

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Dans le cadre de la mise en conformité réglementaire des barrages de Dzoumogné et Combani, le Maitre d'Ouvrage, le syndicat Les eaux de Mayotte (LEMA), souhaite réaliser une série de travaux qui ont pour objectif d'aménager et/ou de réaménager plusieurs parties de Génie Civil des ouvrages afin de sécuriser et améliorer l'exploitation et le suivi des barrages de Combani et Dzoumogne,

Critères d'attribution : 1-Prix des prestations 45.0 % 2-Valeur technique 40.0 % 3-Délai d'exécution (délai proposé dans l'AE, le planning des travaux, cohérence du planning..) 15.0 % Voir le RC pour les sous-critères et les modalités de notation

Section 4 - Informations rectificatives

- La date de clôture est reportée au 25 avril 2025 à 12h00.
-

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/04/2025