



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-40971>

Département(s) de publication : **08**

Annonce n° **25-40971**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-30371

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental des Ardennes

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22080004900011

Ville : CHARLEVILLE MEZIERES cedex

Code postal : 08011

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 08

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Création du centre et construction d'une aire de lavage au CE d'Attigny - Lot n°2 : menuiserie bois aluminium intérieur et extérieure/isolation - Relance-.

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le Conseil départemental des Ardennes a publié le 03 février 2025, une première procédure sous la forme d'un marché a procédure adaptée intitulé « 2025-020-DPI : Création du centre et construction d'une aire de lavage au CE d'Attigny » avec une date limite de remise des offres fixée au 03 mars 2025 à 16 h 00. Aucune offre n'avait été reçue dans les délais impartis pour le lot 2. Suite à l'infirmité de ce lot, il a été décidé de relancer celui-ci sur la base d'un cahier des charges identique. La consultation a donc pour objet la relance du Lot n°2 : menuiserie bois aluminium intérieur et extérieure/isolation relatif aux travaux de création du centre et construction d'une aire de lavage au CE d'Attigny. Les prestations portent sur les lots suivants : - Lot n° 1 : maçonnerie gros œuvre / VRD - Lot n°2 : menuiserie bois aluminium intérieure et extérieure / isolation => Lot objet de la relance - Lot n°3 : couverture charpente étanchéité - Lot n°4 : plâtrerie faux plafond - Lot n°5 : peinture revêtement de sol - Lot n°6 : plomberie chauffage - Lot n°7 : électricité SSI anti intrusion VMC La durée globale d'exécution tous corps d'état est de 32 semaines hors période de préparation (y compris congés payés et intempéries)-.

Section 4 - Informations rectificatives

- date limite pour poser des questions : 28/04/2025

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/04/2025