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Avis d’attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-43128

Département(s) de publication : 77
 Annonce n° 25-43128

 Section 1 - Acheteur
 1.1 Acheteur

  Nom officiel : EPAMARNE

  Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique

  Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

 1.1 Acheteur

  Nom officiel : Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne (CAPVM)

  Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public

  Activité du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs

 Section 2 - Procédure
 2.1 Procédure

  Titre : Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation bus - ZAC 
de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne

  Description : Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de l'écostation 
bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne. Une 
partie de l'opération est sous maîtrise d'ouvrage CAPVM. La maîtrise d'ouvrage déléguée de 
l'opération est assurée par EPAMARNE qui agit donc pour le nom et pour le compte de la 
CAPVM. Secteurs sous maîtrise d'ouvrage EPAMARNE : 10 - Nouvelle voie MINEFI ; 13.a - Avenue 
Ampère - Nord-Est ; 14.a - Avenue Ampère - Nord-Ouest ; 19 - Abords Nord-Est gare SGP ; 20 - 
Abords Sud-Est gare SGP ; 21.b1 - Rue Jean Wiener - Abord UGAP ; 24 - Abords Sud-Est gare SGP 
; 26.b - Pont de l'avenue Ampère - Est ; 26.c - Avenue Ampère / Boulevard Archimède - Nord ; 27 
- Raccordement intervention - Champs ; 28 - Raccordement anneau SGP - Nord - Noisy ; 29 - 
Raccordement anneau SGP - Sud - Noisy. Secteurs sous maîtrise d'ourvage CAPVM (MOA 
déléguée EPAMARNE) : 22.a - Boulevard Archimède ; 22.b - Sud gare RER ; 25 - Boulevard 
Newton ; 26.a - Pont de l'avenue Ampère - Ouest ; 31a - Parvis gare RER ; 31b - Parvis gare RER.

  Identifiant de la procédure : 6b555b57-af12-4f5d-9235-5f237cf6b946

  Avis précédent : 36dae07f-b3e1-4187-91c9-73c6652b5d37-01

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-43128
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-43128
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  Identifiant interne : M2024-008 SA/MR - DT/DP

  Type de procédure : Ouverte

 2.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager 
d'espaces verts

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations 
électriques

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233293 Installation de mobilier urbain

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de 
génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316000 Travaux d'installation de systèmes 
d'illumination et de signalisation

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

 2.1.4 Informations générales

 Base juridique :

Directive 2014/24/UE

 Section 5 - Lot
   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

  Titre : Lot 3 : Espaces verts et plantations

  Description : Espaces verts et plantations. Tranche ferme : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 
21.b1, 22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.

  Identifiant interne : 3

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces 
verts

 Options :

  Description des options : Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 10 ; 
Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur 13.a ; Tranche optionnelle n°3 : 
travaux sur le secteur 26.c.

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 1
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L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du 
  contractant, comme décrit ici : La tranche optionnelle n°1 pourra être affermie au plus 

tard 24 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche 
ferme. Les tranches optionnelles n°2 et 3 pourront être affermies au plus tard 36 mois 
après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Si les 
tranches optionnelles ne sont pas affermies dans les délais précisés ci-dessus, le titulaire 
est désengagé de l'exécution de ces tranches. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune 
indemnité d'attente, ni de dédit. Conformément à l'article R2122-7 du code de la 
commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des 
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-
ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence.

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

  Informations complémentaires : Délai d'exécution TF : 47 mois dont 2 mois de 
préparation, 21 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution 
TO1 : 33 mois dont 2 mois de préparation, 7 mois de travaux, 24 mois de travaux de 
finalisation ; Délai d'exécution TO2 : 27 mois dont 1 mois de préparation, 2 mois de 
travaux et 24 mois de travaux de finalisation ; Délai d'exécution TO3 : 28 mois dont 1 
mois de préparation, 3 mois de travaux et 24 mois de travaux de finalisation. Visite du 
site obligatoire dans les conditions prévues au RC.

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Prix

  Description : Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches 
confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et les trois tranches optionnelles

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Valeur technique

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 45

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Valeur environnementale

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :
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Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours :
EPAMARNE

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

  Titre : Lot 1 : VRD

  Description : Travaux de VRD. Tranche ferme : : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 22.a, 
22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.

  Identifiant interne : 1

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233293 Installation de mobilier urbain

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement

 Options :

  Description des options : Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 10 ; 
Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur 13.a ; Tranche optionnelle n°3 : 
travaux sur le secteur 26.c.

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 1

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du 
  contractant, comme décrit ici : La tranche optionnelle n°1 pourra être affermie au plus 

tard 24 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche 
ferme. Les tranches optionnelles n°2 et 3 pourront être affermies au plus tard 36 mois 
après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Si les 
tranches optionnelles ne sont pas affermies dans les délais précisés ci-dessus, le titulaire 
est désengagé de l'exécution de ces tranches. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune 
indemnité d'attente, ni de dédit. Conformément à l'article R2122-7 du code de la 
commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des 
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-
ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence.

 5.1.6 Informations générales
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Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

  Informations complémentaires : Délai d'exécution TF : 23 mois dont 2 mois de 
préparation ; Délai d'exécution TO1 : 9 mois dont 2 mois de préparation ; Délai 
d'exécution TO2 : 3 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO3 : 4 mois 
dont 1 mois de préparation. Le nombre d'heures réservées à l'insertion pour l'exécution 
du présent Lot n°1 : VRD, est de 3192 heures. PSE n°1 : Plus-value pour le revêtement en 
béton bouchardé des travaux de la tranche ferme. La PSE est obligatoire. Si un candidat 
ne répond pas à la PSE, son offre sera considérée comme irrégulière. Le pouvoir 
adjudicateur décide de la retenir ou non au plus tard à l'attribution du marché public. Si 
la PSE n'est pas retenue, le titulaire est désengagé de l'exécution de cette PSE. Le titulaire 
ne peut prétendre à aucune indemnité. Visite du site obligatoire dans les conditions 
prévues au RC.

 5.1.7 Marché public stratégique

  Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des 
personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Valeur technique

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 45

 Critère :

  Type : Prix

  Description : Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches 
confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et les trois tranches optionnelles, le cas 
échéant avec la PSE. La PSE étant obligatoire, elle est prise en compte dans 
l'analyse des offres. L'acheteur public établit autant de classements que de 
combinaisons possibles : 1) Offre de base (toutes tranches confondues) ; 2) Offre 
de base (toutes tranches confondues) + PSE n°1.

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Valeur environnementale

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique
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 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours :
EPAMARNE

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

  Titre : Lot 4 : Génie civil

  Description : Le projet prévoit le réaménagement de l'écostation bus afin de permettre 
l'accueil des nouveaux flux liés à l'arrivée de la future gare du Grand Paris Express (GPE) de 
Noisy-Champs à Champs-sur-Marne (77). Cette opération nécessite la construction d'un mur de 
soutènement en contrebas du talus existant entre l'actuelle écostation et les voies ferrées du 
RER A, et au remblaiement du talus en arrière du mur jusqu'au même niveau que celui du 
boulevard Archimède, de façon à étendre l'écostation bus actuelle. Les murs de soutènement à 
réaliser disposeront d'une hauteur variable de 7 à 8m de haut et seront fondés sur des 
fondations profondes de type Micropieux. Ils seront surmontés d'une protection caténaire 
grillagée. Dans le cadre de la réalisation des travaux au droit des voies ferrées du RER A, 
l'interface avec l'environnement ferroviaire contraint fortement les procédés et matériels à 
utiliser.

  Identifiant interne : 4

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie 
civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 1

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du 
  contractant, comme décrit ici : Conformément à l'article R2122-7 du code de la 

commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des 
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-
ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence.

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

  Informations complémentaires : Le délai d'exécution global prévisionnel est de 9 mois. 
Ce délai comprend : Une période de préparation de 2 mois à compter la date de 
notification du marché ; Le délai d'exécution des travaux de 7 mois à compter de l'ordre 
de service de démarrage des travaux. Le nombre d'heures réservées à l'insertion pour 
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l'exécution du présent Lot n°4 : Génie civil, est de 1064 heures. Visite du site obligatoire 
dans les conditions prévues au RC.

 5.1.7 Marché public stratégique

  Objectif social promu : Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des 
personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Valeur environnementale

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Valeur technique

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 45

 Critère :

  Type : Prix

  Description : Le prix retenu est le montant total de la DPGF.

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours :
EPAMARNE

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002

  Titre : Lot 2 : Eclairage et SLT

  Description : Travaux éclairage et SLT. Tranche ferme : travaux sur les secteurs 14a, 19, 20, 21.b1, 
22.a, 22.b, 24, 25, 26.a, 26.b, 27, 28, 29, 31a et 31b.
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  Identifiant interne : 2

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45311000 Travaux de câblage et d'installations 
électriques

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45316000 Travaux d'installation de systèmes 
d'illumination et de signalisation

 Options :

  Description des options : Tranche optionnelle n°1 : travaux sur le secteur 10 ; 
Tranche optionnelle n°2 : travaux sur le secteur 13.a ; Tranche optionnelle n°3 : 
travaux sur le secteur 26.c.

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 1

L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du 
  contractant, comme décrit ici : La tranche optionnelle n°1 pourra être affermie au plus 

tard 24 mois après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche 
ferme. Les tranches optionnelles n°2 et 3 pourront être affermies au plus tard 36 mois 
après le démarrage de la période de préparation des travaux de la tranche ferme. Si les 
tranches optionnelles ne sont pas affermies dans les délais précisés ci-dessus, le titulaire 
est désengagé de l'exécution de ces tranches. Le titulaire ne pourra prétendre à aucune 
indemnité d'attente, ni de dédit. Conformément à l'article R2122-7 du code de la 
commande publique (CCP), dans l'hypothèse où il serait nécessaire de réaliser des 
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché, celles-
ci pourront donner lieu à un nouveau marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence.

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

  Informations complémentaires : Délai d'exécution TF : 23 mois dont 2 mois de 
préparation ; Délai d'exécution TO1 : 9 mois dont 2 mois de préparation ; Délai 
d'exécution TO2 : 3 mois dont 1 mois de préparation ; Délai d'exécution TO3 : 4 mois 
dont 1 mois de préparation. Visite du site obligatoire dans les conditions prévues au RC.

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Prix

  Description : Le prix retenu est le montant total du DQE toutes tranches 
confondues, c'est-à-dire la tranche ferme et les trois tranches optionnelles.

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

 Critère :
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  Type : Qualité

  Description : Valeur technique

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : EPAMARNE

  Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal 
administratif de Melun

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

 Section 6 - Résultats
   Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 9,761,421 Euro

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : Colas France Etablissement de Pavillons-sous-Bois

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Entreprise Colas - Lot 1

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

   Valeur de l'offre : 5,910,681 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : "Aménagement des espaces publics des abords du 
pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts 
de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 1 : VRD"

  Titre : "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de 
l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - 
Commune de Champs-sur-Marne Lot 1 : VRD"

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 30/10/2024
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  Date de conclusion du marché : 09/12/2024

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : EURO-VERT

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Entreprise Euro-Vert - Lot 3

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

   Valeur de l'offre : 439,939 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : "Aménagement des espaces publics des abords du 
pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts 
de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 3 : Espaces verts et 
plantations"

  Titre : "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de 
l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - 
Commune de Champs-sur-Marne Lot 3 : Espaces verts et plantations"

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 28/02/2025

  Date de conclusion du marché : 02/04/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 6

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Au moins un lauréat a été choisi.
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 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : SAS SPIE CITYNETWORKS

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Entreprise Spie CityNetwork - Lot 2

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002

   Valeur de l'offre : 548,800 Euro

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : "Aménagement des espaces publics des abords du 
pôle gare et de l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts 
de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 2 : Eclairage et SLT"

  Titre : "Aménagement des espaces publics des abords du pôle gare et de 
l'ecostation bus ZAC de la Haute Maison - ZAC LES Hauts de Nesles - 
Commune de Champs-sur-Marne Lot 2 : Eclairage et SLT"

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 30/10/2024

  Date de conclusion du marché : 04/12/2024

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 5

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom de la partie appelante : Offre Aura TP et Chanin BTP

  Chef de file du soumissionnaire : Aura TP

  Nom officiel : Chanin BTP

 Offre :

  Identifiant de l’offre : Offre Aura TP et Chanin BTP - Lot 4

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

   Valeur de l'offre : 1,940,702 Euro

 Informations relatives au marché :
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  Identifiant du marché : "Aménagements des espaces publics des abords du 
pôle gare et de l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts 
de Nesles - Commune de Champs-sur-Marne Lot 4 : génie civil"

  Titre : "Aménagements des espaces publics des abords du pôle gare et de 
l'écostation bus - ZAC de la Haute Maison - ZAC les Hauts de Nesles - 
Commune de Champs-sur-Marne Lot 4 : génie civil"

  Date à laquelle le lauréat a été choisi : 04/06/2024

  Date de conclusion du marché : 27/06/2024

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

  Organisation qui signe le marché : EPAMARNE

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7

 Section 8 - Organisations
 8.1 ORG-0002

  Nom officiel : Tribunal administratif de Melun

  Numéro d’enregistrement : 17770704900017

   Adresse postale : 43 rue du Général de Gaulle BP 8630

  Ville : Melun

  Code postal : 77000

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )

  Pays : France

  Adresse électronique : Greffe.tamelun@juradm.fr

  Téléphone : +33 160566630

  Télécopieur : +33 160566610

  Adresse internet : http://Melun.tribunaladministratif.fr

 Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

 8.1 ORG-0003

  Nom officiel : Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne (CAPVM)

  Numéro d’enregistrement : 20005795800015

   Adresse postale : 5, cour de l'Arche Guédon
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  Ville : Torcy

  Code postal : 77200

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )

  Pays : France

  Adresse électronique : serviceachats@epamarnelavallee.fr

  Téléphone : +33 160372424

 Rôles de cette organisation :

Acheteur

 8.1 ORG-0001

  Nom officiel : EPAMARNE

  Numéro d’enregistrement : 30821376800028

   Adresse postale : 8, avenue André-Marie Ampère

  Ville : Champs-sur-Marne

  Code postal : 77420

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )

  Pays : France

  Adresse électronique : serviceachats@epamarnelavallee.fr

  Téléphone : +33 164624444

  Adresse internet : https://www.epamarneepafrance.fr/

  Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com

 Rôles de cette organisation :

Acheteur

Chef de groupe

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
passation de marché

Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Organisation qui signe le marché

 8.1 ORG-0004

  Nom officiel : Colas France Etablissement de Pavillons-sous-Bois

  Numéro d’enregistrement : 329 338 883 02019

   Adresse postale : 22 à 30 allée de Berlin

  Ville : Les Pavillons-sous-Bois
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  Code postal : 93320

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-Saint-Denis ( FR106 )

  Pays : France

  Adresse électronique : pavillons@colas.fr

  Téléphone : 0148495377

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0001

 8.1 ORG-0005

  Nom officiel : SAS SPIE CITYNETWORKS

  Numéro d’enregistrement : 434 085 395 00862

   Adresse postale : 11-17 rue du Chrome

  Ville : SAVIGNY-LE-TEMPLE

  Code postal : 77176

     Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne ( FR102 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0002

 8.1 ORG-0006

  Nom officiel : EURO-VERT

  Numéro d’enregistrement : 347 715 765 00066

   Adresse postale : 12 rue du 11 Novembre 1918

  Ville : VALENTON

  Code postal : 94460

     Subdivision pays (NUTS) : Val-de-Marne ( FR107 )

  Pays : France

  Adresse électronique : be@euro-vert.com

  Téléphone : 01 43 89 04 04

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0003

 8.1 ORG-0007
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  Nom officiel : Aura TP

  Numéro d’enregistrement : 444 168 116 00051

   Adresse postale : 8-10 Rue du Bois Sauvage

  Ville : EVRY-COURCOURONNES

  Code postal : 91000

     Subdivision pays (NUTS) : Essonne ( FR104 )

  Pays : France

  Adresse électronique : christelle.becquart@auratp.fr

  Téléphone : 01 69 13 02 43

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Chef de groupe

  Lauréat de ces lots : LOT-0004

 8.1 ORG-0008

  Nom officiel : Chanin BTP

  Numéro d’enregistrement : 501 161 483 00018

   Adresse postale : 7 rue Salvador Allende

  Ville : Palaiseau

  Code postal : 91120

     Subdivision pays (NUTS) : Essonne ( FR104 )

  Pays : France

  Adresse électronique : contact@chaninbtp.fr

  Téléphone : 01 70 55 90 00

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

  Lauréat de ces lots : LOT-0004

 Section 11 - Informations relatives à l’avis
 11.1 Informations relatives à l’avis

    Identifiant/version de l’avis : 91f2908b-3fd8-4982-89e8-2db7faad7bc4 - 01

  Type de formulaire : Résultats

  Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

   Date d’envoi de l’avis : 15/04/2025 à 16:35

   Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
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 11.2 Informations relatives à la publication

15/04/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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