



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-46999>

Département(s) de publication : 13

Annonce n° 25-46999

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-116538

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Commune De Martigues

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21130056100019

**Ville :** Martigues cedex

**Code postal :** 13692

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 13

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Commune de Martigues - Travaux sur l'ancien centre social de Jonquières à destination de la DINSI - Campus des Innovations Phase 3 Les travaux à réaliser sont relatifs à 7 lots : - GROS OEUVRE - PLATRERIE/ SOL SOUPLE / PEINTURE - MENUISERIE BOIS - MURS MOBILES - MENUISERIE EXTERIEURE - ELECTRICITE - CVC / PLOMBERIE

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 45113000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** L'ancien centre social de Jonquières ainsi que la salle de l'Aigalier, place du Mai 1945, sont actuellement en cours de restauration pour accueillir une plateforme à destination de l'enseignement informatique. La phase 3 vise à réaliser des travaux sur l'ancien centre social de Jonquières à destination de la DINSI. Les travaux de la phase 3 sur l'ancien centre social, comprendrait : - La démolition des anciennes cloisons et menuiseries extérieures. - La réalisation de cloisonnement. - La mise en oeuvre de carrelage sur l'ensemble du site. - Le remplacement des menuiseries extérieures. - La création d'un nouveau réseau CFO/CFA (élec) et appareillages (éclairage, prises...). - La mise en oeuvre d'un réseau CVC et climatisation par DRV Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

### Section 4 - Attribution du marché

**Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :**

Lot N° 01 - Gros oeuvre Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 02 - Plâtrerie - sols souple - peinture Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 03 - Menuiserie bois Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 05 - Menuiserie extérieure Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 06 - Electricité Ce lot a été déclaré Sans Suite. Lot N° 07 - Cvc - Plomberie Ce lot a été déclaré Sans Suite. Un document complémentaire est disponible sur notre site internet

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/04/2025**