



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-52074>

Département(s) de publication : **56**

Annonce n° **25-52074**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-16825

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du Morbihan

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22560001400016

Ville : VANNES CEDEX

Code postal : 56009

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 56

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : DIM // RD 110 - COMMUNE DE BERNE - Pont du Lety

Code CPV principal - Descripteur principal : 45221119

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les travaux de rénovation du Pont du Lety permettent à la RD 110 de franchir le ruisseau de Kerustang sur les communes de Berné et de Kernascléden portent sur : - la démolition existants de l'ouvrage - la réalisation de travaux en rivière : mise en place de batardeaux - la reconstitution du cours d'eau avec création d'une fosse à l'aval, - des travaux de chaussée - La construction du nouvel ouvrage : passage inférieur à cadre fermé - La mise en oeuvre de dispositifs de retenues routiers, sur l'ouvrage et ses abords (hors marché)

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Nombre d'offres reçues : 6 Date d'attribution : 06/05/25 Marché n° : 2025-2065-00 Groupement Gtm Ouest - Gricourt, 28, Boulevard Gambetta, 29600 Brest Montant indéfini Sous-traitance : oui. Part de la sous-traitance Inconnue

Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/05/2025