



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-54897>

Département(s) de publication : 30

Annonce n° 25-54897

Services

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-25429

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune du Grau du Roi

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 21300133200146

Ville : Grau du Roi

Code postal : 30240

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 30

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Pose et dépose de matériel en vue du balisage saisonnier du littoral de la commune de Le Grau-du-Roi

Code CPV principal - Descripteur principal : 63724310

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Pose et dépose de matériel en vue du balisage saisonnier du littoral de la commune de Le Grau-du-Roi et la mise en place d'un chenal portuaire à la sortie du port de pêche. La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans le Cahier des Clauses Particulières et ses annexes. La consultation ne fait pas l'objet d'une décomposition en lots. Les prestations donneront lieu à un marché unique. Le contrat pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Durée : Cf. article 3 de l'acte d'engagement. A titre indicatif, il est prévu que les prestations commencent début mai 2025

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Nombre d'offres reçues : 3 Date d'attribution : 30/04/25 Marché n° : 2025-02-Msv-007 Etrave Travaux, 30240 le Grau-du-Roi Montant Ht : 48 920,00 Euros

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/05/2025