



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-57029>

Département(s) de publication : **06**

Annonce n° **25-57029**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CD des A-M - Direction de la Construction, de l'Immobilier et du Patrimoine

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22060001900016

Ville : Nice

Code postal : 06201

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 06

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : 2024M0314 - DCIP

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service des marchés

Adresse mail du contact : marches@departement06.fr

Numéro de téléphone du contact : +33 497166000

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Se référer au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Se référer au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve** : Se référer au règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 16/06/2025 à 15:30

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix : 70 % Valeur technique : 30 % Le candidat justifiera du certificat de qualification professionnelle AFNOR, GLOBAL ou QUALIBAT 1552 - Retrait et encapsulage de l'amiante -S/C1 - Les modalités (comprenant notamment la méthodologie d'exécution, les moyens humains et moyens matériels spécifiques) proposés pour conduire le chantier dans le respect du délai contractuel, accompagné d'un planning prévisionnel (noté sur 10). - S/C 2 - les dispositions de sécurité par rapport aux tiers (public...) 'noté sur 4) et pour les différents intervenants sur le chantier (noté sur 6), pour la réalisation des travaux (total du sous-critère noté sur 10). - S/Ce 3 - Les dispositions prises pour assurer la gestion et le suivi de l'évacuation des déchets amiantés, et lus globalement assurer la protection de l'environnement (charte chantier vert, gestion des matériaux du chantier, tri sélectif...) (noté sur 10).

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : 2024M0314 - Travaux de démolition du gymnase du collège Médecin à Sospel

Code CPV principal - Descripteur principal : 45111100

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de démolition du gymnase du collège Médecin à Sospel

Lieu principal d'exécution du marché : Gymnase collège Sospel

Durée du marché (en mois) : 4

Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Marché à tranches
Elément du contrat : - Tranche ferme : Travaux de démolition, déconstruction, désamiantage du gymnase
Date de démarrage : OS de démarrage
Délai : 14 semaines
- Tranche optionnelle n°1 : Travaux de démolition des fondations
Date de démarrage : OS de démarrage valant affermissement de la tranche optionnelle
Délai : 2 semaines
Délai d'affermisssement de la tranche optionnelle 1 : 14 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage de la tranche ferme

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21/05/2025