



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-60219>

Département(s) de publication : **69, 71**

Annonce n° **25-60219**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-59460

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 26/05/2025

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Voies Navigables de France Direction Territoriale Rhône Saône

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 13001779100075

Ville : LYON 5EME

Code postal : 69005

Grouperement de commandes : Non

Département(s) de publication : 69, 71

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : La présente consultation concerne : Travaux de construction du bâtiment Poste de Commande Centralisée de Chalon sur Saône. Réhabilitation légère d'un bâtiment existant.

Code CPV principal - Descripteur principal : 45210000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de construction du bâtiment Poste de Commande Centralisée de Chalon sur Saône

Section 4 - Informations rectificatives

- BOAMPJOUEVNF
- Section 4 : le montant estimé du lot 1 est de 155 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 2 est de 468 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 3 est de 301 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 4 est de 19 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 5 est de 117 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 6 est de 215 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 7 est de 102 000.00 € HT

- Section 4 : le montant estimé du lot 8 est de 180 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 9 est de 156 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 10 est de 9 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 11 est de 59 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 12 est de 26 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 13 est de 270 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 14 est de 45 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 15 est de 261 000.00 € HT
- Section 4 : le montant estimé du lot 16 est de 47 000.00 € HT

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28/05/2025