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Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-63889

Département(s) de publication : 92
 Annonce n° 25-63889

 Section 1 - Acheteur
 1.1 Acheteur

  Nom officiel : ANDRA

  Forme juridique de l’acheteur : Entreprise publique

  Activité du pouvoir adjudicateur : Protection de l’environnement

 Section 2 - Procédure
 2.1 Procédure

  Titre : Intégrations aux études APD du projet Cigéo des robots d'inspection/surveillance et 
d'intervention dans un module MAVL T1 (Etudes techniques)Phase candidature

  Description : Le marché à conclure a pour objet les prestations d’intégrations aux études APD 
du projet Cigéo des robots d'inspection/surveillance et d'intervention dans un module MAVL T1 
(Etudes techniques) Phase candidature

  Identifiant de la procédure : 60a54e42-37cc-4749-b21e-87b81f1f692a

  Identifiant interne : CGRPFADAC250092

  Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / 
concurrentielle avec négociation

  La procédure est accélérée : non

 2.1.1 Objet

  Nature du marché : Services

     Nomenclature principale ( cpv ): 71335000 Études techniques

 2.1.2 Lieu d’exécution

N’importe où

  Informations complémentaires : chez le Titulaire et Andra

 2.1.4 Informations générales

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-63889
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-63889
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 Base juridique :

Directive 2014/24/UE

sans objet

  Droit transnational applicable : Sans objet

  Droit transnational applicable : sans objet

 2.1.6 Motifs d’exclusion

  Sources des motifs d'exclusion : Avis

  Motifs d’exclusion purement nationaux : Les autres motifs d’exclusions figurent dans le 
règlement de consultation (RPN en annexe disponible sur PLACE) 

 Section 5 - Lot
   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

  Titre : Intégrations aux études APD du projet Cigéo des robots d'inspection/surveillance et 
d'intervention dans un module MAVL T1

  Description : Etudes d'intégration technique de niveau APS des équipements nécessaires et des 
processus pour la mise en place des robots/outils au sein de l’alvéole MAVL. Pour apporter les 
réponses complémentaires au dossier APD Cigéo, il est nécessaire de mener des études d’
intégration des robots d’inspection/surveillance et d’intervention, sur la base d’une conception 
réalisée pour des essais sur une maquette échelle 1 d’un tronçon du module MA-VL. Les études 
d’intégration couvrent l’ensemble des étapes depuis l’introduction des robots en cellule de 
manutention MA-VL, leur mise en position sur les rails du pont stockeur (prêt à partir pour l’
inspection ou l’intervention), puis leur retour/évacuation de la cellule manutention MA-VL post 
inspection.

  Identifiant interne : 1

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Services

     Nomenclature principale ( cpv ): 71335000 Études techniques

 Options :

  Description des options : Une Tranche Optionnelle pour une étude d’impact 
technico-économique sur le Génie Civil, venant en complément des livrables de la 
phase 2 en TF.

 5.1.2 Lieu d’exécution

     Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )

  Pays : France

  Informations complémentaires : Chez le Titulaire ou Andra

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 02/02/2026

   Durée : 13 Mois
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 5.1.6 Informations générales

  Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

  Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui

  Informations complémentaires : Les prestations attendues en tranche ferme sont : Phase 
1 : Hypothèses et solutions envisagées : Pour cette phase, il est attendus du titulaire la 
définition des d’hypothèses, puis la définition des pistes / solutions pour l’intégration des 
robots et la gestion de blocs de radioprotection. Sur ces éléments le titulaire produira la 
note d’hypothèse et la note des pistes/des solutions envisageables pour l’intégration des 
robots. Phase 2 : Etude d’intégration et définition des solutions : Dans cette phase, et sur 
la base des travaux de la phase 1, le titulaire rentrera à proprement dit dans les études, 
pour définir des solutions de niveau APS permettant l’intégration des robots d’
inspection et d’intervention en alvéole MA-VL dans CIGEO. Ces études couvrent 
également les moyens de soutien associés pour leur acheminement en cellule et leur 
mise en place sur les rails. Elle couvre également la modification et la gestion des blocs 
de radioprotection et une estimation des temps opératoires pour la mise en place et le 
retrait des robots. L’intégration des robots impliquera des modifications et 
développement de solutions complémentaires de niveau APS. Pour mener ces études d’
intégration, il peut sembler pertinent d’utiliser des outils interactifs pour modéliser les 
différentes cinématiques et identifier d’éventuelles interférences et ce dans les 
différentes configurations de la cellule de manutention. Dans un tel cas il est à prévoir un 
accès à l’outil pour visualisation des éléments par l’Andra. Phase 3 : Définition des 
surfaces et des utilités pour le stockage et la maintenance des robots : Durant cette 
phase le titulaire, le titulaire établira une note de définition et de préconisation associées 
à des plans, dans l’optique de définir un local d’une surface utile suffisante pour le 
stockage, la maintenance et la charge de la flotte de robots avec ces les utilités (pont 
roulant + CMU ; poste de charge, établis, …) Phase 4 : Bilans, synthèses et préconisations : 
Dans cette phase le titulaire devra également établir un rapport résumant l’ensemble 
des travaux réalisés au cours des différentes phases de l’affaire, notamment en 
fournissant les justifications nécessaires à la démonstration de faisabilité d’intégration 
des robots et des marges de dimensionnement associées Prestations en Tranche 
Optionnelle : Elle reprend les caractéristiques et les études de la phase 2 avec la 
possibilité de modifier les dimensions internes de la cellule de manutention MA-VL, en 
ultime recours et sur accord préalable de l’Andra, basé sur la justification argumentée du 
titulaire. Une étude d’impact technicoéconomique sur le Génie Civil est attendue du 
titulaire en complément de la phase 2 de la tranche ferme.

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Prix

  Description : Critère d'attribution tel que mentionné dans le règlement de la 
consultation

  Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

  Nombre critère d’attribution : 50

 Critère :
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  Type : Qualité

  Description : Critère d'attribution tel que mentionné dans le règlement de la 
consultation

  Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (pourcentage, valeur exacte)

  Nombre critère d’attribution : 50

 5.1.11 Documents de marché

  Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles :
français

  Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr

 5.1.12 Conditions du marché public

 Conditions de présentation :

  Présentation par voie électronique : Requise

  Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être 
  présentées : français

  Catalogue électronique : Non autorisée

La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du 
règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)

  Variantes : Non autorisée

   Date limite de réception des demandes de participation : 17/07/2025 à 12:00

 Conditions du marché :

  Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés :
Non

  Facturation en ligne : Autorisée

  La commande en ligne sera utilisée : oui

  Le paiement en ligne sera utilisé : non

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-
 Pontoise
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  Informations relatives aux délais de recours : Jusqu'à la notification du contrat, la 
présente procédure peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions 
prévues aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. A compter de 
la notification du contrat, la présente procédure peut faire l'objet d'un référé 
contractuel dans les conditions prévues aux articles L. 551-13 et suivants du code de 
justice administrative. Ce référé contractuel peut être exercé dans un délai de 31 jours, à 
compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union 
européenne (JOUE), ou 6 mois, à compter du lendemain du jour de la notification du 
contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié. Le tribunal administratif peut en outre 
être saisi d'un recours en contestation de validité du contrat, qui peut être exercé par les 
tiers au contrat justifiant d'un intérêt lésé, dans un délai de 2 mois à compter de 
l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

 Section 8 - Organisations
 8.1 ORG-0001

  Nom officiel : ANDRA

  Numéro d’enregistrement : 39019966900081

   Adresse postale : 1-7 rue Jean Monnet Parc de la Croix Blanche

  Ville : Châtenay-malabry

  Code postal : 92298

     Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )

  Pays : France

  Point de contact : Philippe GAUTHIER

  Adresse électronique : Philippe.GAUTHIER@andra.fr

  Téléphone : 0146116307

  Télécopieur : 0146116310

  Adresse internet : http://andra.fr/

  Profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise

 Rôles de cette organisation :

Acheteur

 8.1 ORG-0002

  Nom officiel : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

  Numéro d’enregistrement : 17950702500015

   Adresse postale : 2-4 boulevard de l'Hautil 

  Ville : Cergy-Pontoise

  Code postal : 95027

     Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )

  Pays : France
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  Adresse électronique : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

  Téléphone : +33 130173400

  Télécopieur : +33 130173459

  Adresse internet : https://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

 Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

    Identifiant/version de l’avis : 9b9f2626-bd01-4df1-b70e-0590cf7493b8 - 01

  Type de formulaire : Mise en concurrence

  Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

   Date d’envoi de l’avis : 06/06/2025 à 10:21

   Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

06/06/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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