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Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-65692

Département(s) de publication : 73
 Annonce n° 25-65692

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Commune de La Plagne TarentaiseNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

20005549900012N° National d'identification : 
LA PLAGNE TARENTAISEVille : 

73210Code postal : 
 OuiGroupement de commandes :

Commune de La Plagne TarentaiseNom du coordinateur du groupement : 
73Département(s) de publication : 

Section 2 - Communication

 Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1661752

2025LPT018Identifiant interne de la consultation : 
 OuiIntégralité des documents sur le profil d'acheteur :

 NonUtilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Service Commande Pubique - Cédric ChabertNom du contact : 

+33 479094562Numéro de téléphone du contact : 

Section 3 - Procédure

Procédure adaptée ouverteType de procédure : 
Conditions de participation :

Formulaire Dc1 Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
Formulaire Dc2

Chiffre d'affaires moyen Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
annuel : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles. Effectif moyen annuel : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

Outils, usines ou Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
équipements techniques : Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement 

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-65692
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-65692
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1661752
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1661752
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technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature Références 
sur des travaux spécifiés : Liste générale des travaux similaires exécutés (5 dernières années) 
avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, 
lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à 
bonne fin

Sans objetTechnique d'achat : 
04/07/2025 à 16:00Date et heure limite de réception des plis : 

 AutoriséePrésentation des offres par catalogue électronique :
 NonRéduction du nombre de candidats :

 OuiPossibilité d'attribution sans négociation :
 NonL'acheteur exige la présentations de variantes :

Valeur technique de l'offre : 60% Prix : 40%Critères d'attribution : 

Section 4 - Identification du marché

Travaux de réaménagement de la Place du Carreau, dans la station des Coches, Intitulé du marché : 
sur le territoire de la commune de La Plagne Tarentaise

45112000Code CPV principal - Descripteur principal : 
TravauxType de marché : 

Le marché concerne l'exécution des travaux nécessaires au Description succincte du marché : 
réaménagement et à la requalification paysagère du front de neige (et de sa place centrale du 
Carreau) et à la construction d'un tunnel piéton dans la station des Coches, située sur la commune de 
La Plagne Tarentaise, notamment : - Les déposes et démolitions d'ouvrages préalables, - La réalisation 
des terrassements généraux et ouvrages de génie civil sur les voiries, - La réalisation de réseaux 
humides et secs, - La pose de bordures et caniveaux, - La réalisation des structures sur les zones 
précitées, - La réalisation des revêtements, - La réalisation d'un tunnel, - La pose de mobilier urbain et 
sportif

Station des Coches 73210 - La Plagne TarentaiseLieu principal d'exécution du marché : 
10Durée du marché (en mois) : 

 NonLa consultation comporte des tranches :
NonLa consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 

 OuiMarché alloti :

Section 5 - Lots

1 : Terrassements, Revêtements, Génie-civil, Vrd et SerrurerieDescription du lot : 

45112000Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 
Station des CochesLieu d'exécution du lot : 

2 : Sport, Mobilier et espaces vertsDescription du lot : 

45112700Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 
Station des CochesLieu d'exécution du lot : 

Section 6 - Informations Complementaires

 NonVisite obligatoire :
- Groupement de commandes : La commune de La Plagne Autres informations complémentaires : 

Tarentaise et le Syndicat des Copropriétaires de la Traverse ont constitué un groupement de 
commandes pour la réalisation de travaux de réaménagement de la place du Carreau et de 
construction d'un tunnel piéton dans la station des Coches. Le coordonnateur du groupement, chargé 
de mettre en oeuvre la procédure de mise en concurrence, est la commune de La Plagne Tarentaise. A 
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l'issue de la procédure, chaque membre signera un marché distinct à hauteur de ses propres besoins 
et en assurera la bonne exécution technique et financière. Il est précisé que - Le Syndicat des 
Copropriétaires de la Traverse est maitre d'ouvrage des travaux de remise à neuf du complexe 
d'étanchéité de la dalle de son parking, ainsi que de la pose d'une protection lourde ; - La Commune 
est maitre d'ouvrage de l'ensemble des autres travaux liés à l'opération. - Délais de réalisation : le délai 
global d'exécution de l'opération est fixé à 44 semaines. Le démarrage des travaux est prévu fin août 
2025 pour une durée prévisionnelle de 13 semaines (phase1 : Reprise de l'étanchéité du parking 
souterrain, dévoiement des réseaux du tunnel). Après la période d'interruption hivernale, les travaux 
reprendront de mi-avril 2026 jusqu'à mi-novembre 2026 (31 semaines) (phase 2 : Aménagement du 
front de neige, pose du tunnel piéton, aménagements de surface et espaces verts). Une période de 
préparation de chantier de 4 semaines est prévue avant le démarrage du chantier. - La présentation 
d'une variante facultative est autorisée à la condition de répondre à l'offre de base

12/06/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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