



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-65970>

Département(s) de publication : **87**

Annonce n° **25-65970**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-19937

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville De Limoges

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 21870850100018

Ville : LIMOGES CEDEX 1

Code postal : 87031

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 87

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de création des installations d'arrosage pour maraichage

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232120

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de fourniture et pose des équipements complétant les équipements de pompage et d'arrosage existant sur les 2 sites de production maraîchère de la ville de Limoges que sont la Vergne et de la Déliade. La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire de travaux. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Nombre d'offres reçues : 4 Date d'attribution : 05/05/25 Marché n° : V5m098 Arrolimousin, 18 Rue Ettore Bugatti, 87000 Limoges Montant indéfini Renseignements complémentaires : Durée : Le présent contrat débute à compter de sa notification pour une durée allant jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement des travaux. La maîtrise d'ouvrage souhaite une réalisation des travaux sur la période de septembre à novembre 2025

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/06/2025