



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-69623>

Département(s) de publication : **87**

Annonce n° **25-69623**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : 87 CHU

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 26870851800017

Ville : LIMOGES Cedex

Code postal : 87042

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 87

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Identifiant interne de la consultation : MAPA092025DCSP

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : DENIS

Adresse mail du contact : severine.denis@chu-limoges.fr

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Voir cahier des charges
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Voir cahier des charges

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 11/07/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Non

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE L'UNITE DE NUTRITION / CONSULTATION D'ANESTHESIE / REGISTRE DU CANCER / SOINS PALLIATIFS - DUPUYTREN 1 - 1ER ETAGE - AILE B - BLOCS 5 ET 6

Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000

Type de marché : Travaux

Lieu principal d'exécution du marché : LIMOGES

Valeur estimée (H.T.) : 908000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot :** 1- travaux de Maçonnerie / Démolition pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111100
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 2- travaux de faux plafond pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45410000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 3- travaux de menuiserie / cloisons sèches pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 4- travaux de peinture pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45442100
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 5- travaux de revêtement de sols PVC pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45430000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 6- travaux d'agencement pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 7- travaux de fluides médicaux pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45300000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 8- travaux de câblage informatique pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45314320
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1

- **Description du lot :** 9- travaux de plomberie sanitaire pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45330000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 10- travaux de chauffage ventilation climatisation pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1
- **Description du lot :** 11- travaux de CFO / CFA / DI pour le réaménagement de D1, 1er étage, aile B , blocs 5 et 6
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000
Lieu d'exécution du lot : CHU de Limoges - Dupuytren 1

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Les travaux seront réalisés en 2 phases - Durée des travaux 26 semaines dont 2 de préparation soit, pour chaque phase 13 semaines dont 1 de préparation. Négociation possible (Cf article 8 du RC). Financement en partie sur fonds propres de l'établissement en partie par emprunt. Paiement par virement administratif sous 50 jours à compter de la date de réception de la facture sur CHORUS PRO. Voies de recours : tribunal administratif de Limoges.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/06/2025