



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-72614>

Département(s) de publication : 10

Annonce n° 25-72614

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Pas d'avis initial

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Service commande publique

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21100374400011

Ville : TROYES

Code postal : 10000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 10

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de reconstruction de la passerelle de l'Hôtel des Sécurités et de réparation des murs de soutènement à Troyes-.

Type de marché : Travaux

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot 1 : Lot unique Attribution : attribué à 1 entreprise(s) - GOSSIAUX FRERES (32641849800035) Notifié le 26/06/2025 Attribué à la société GOSSIAUX FRÈRES (mandataire du groupement avec la société ACR METAL) pour un montant global et forfaitaire de 284 000 euros HT. Autres informations : Rappel des critères de jugement des offres : - Coût des travaux, noté sur 100 points, pondération 40%, jugé au regard du montant du Détail Quantitatif Estimatif (DQE). - Valeur technique, notée sur 100 points, pondération 45%, jugée au regard du mémoire technique du candidat comprenant notamment : Sous-critère 1 : Le mode opératoire, la méthodologie mise en œuvre en phase de préparation et pour l'ensemble de la réalisation des travaux, l'organisation et les détails techniques du processus d'exécution des prestations et de la gestion de la qualité. Noté sur 5 pts* appliqués d'un coefficient 10 = note obtenue sur 50 points. Sous-critère 2 : La cohérence et la pertinence des moyens humains et matériels affectés au chantier (fourniture d'un organigramme, des CV, des rôles des membres de l'équipe projet, de la liste du matériel ...). Noté sur 5 pts* appliqués d'un coefficient 5 = note obtenue

sur 25 points. Sous-critère 3 : La pertinence du planning détaillé et la cohérence des délais d'exécution dans le respect des délais maximums imposés (8 semaines de période de préparation et 16 semaines de délai d'exécution). Noté sur 5 pts* appliqués d'un coefficient 5 = note obtenue sur 25 points. - Valeur environnementale, notée sur 100 points, pondération 15%, jugée au regard du mémoire environnemental comprenant : Sous-critère 1 : La pertinence et la cohérence des mesures de protection mises en œuvre vis-à-vis des contraintes liées au cours d'eau ainsi que des mesures mises en œuvre afin d'améliorer l'impact carbone et la limitation des émissions de polluants des chantiers. Noté sur 5 pts* appliqués d'un coefficient 10 = note obtenue sur 50 points. Sous-critère 2 : L'évaluation de la qualité et de la pertinence des SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Élimination des Déchets de chantier) et SOPAE (Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Élimination des Déchets de chantier). Noté sur 5 pts* appliqués d'un coefficient 10 = note obtenue sur 50 points. Durée globale du marché : Le présent marché public est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à expiration du délai de garantie de parfait achèvement ou à la levée de la dernière réserve si la réception est assortie de telles réserves. Délai d'exécution : Le délai global d'exécution est de 24 semaines, y compris 8 semaines de période de préparation : - La période de préparation d'une durée de 8 semaines débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. - Le délai d'exécution d'une durée de 16 semaines débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27/06/2025