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Avis d’attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-73922

Département(s) de publication : 73
 Annonce n° 25-73922

 Section 1 - Acheteur
 1.1 Acheteur

  Nom officiel : SEM Valloire

  Activité de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus 
ou d’autobus

 Section 2 - Procédure
 2.1 Procédure

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être à Valloire

  Description : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être à Valloire

  Identifiant de la procédure : 8edd05b4-6e10-4c9c-a326-ca858a836dd8

  Identifiant interne : 25FT-0041-C

  Type de procédure : Ouverte

  La procédure est accélérée : non

 2.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 2.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-73922
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-73922
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  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

 2.1.3 Valeur

   Valeur estimée hors TVA : 5,050,500 Euro

 2.1.4 Informations générales

 Base juridique :

Directive 2014/25/UE

 Section 5 - Lot
   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

  Titre : Démolition - Curage - Gros oeuvre et Maçonnerie - Couverture étanchéité - Carrelages, 
revêtements muraux, paysages et VRD

  Description : Démolition - Curage - Gros oeuvre et Maçonnerie - Couverture étanchéité - 
Carrelages, revêtements muraux, paysages et VRD

  Identifiant interne : 1

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
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global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 12/05/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
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  Titre : Menuiserie extérieures - Métallerie

  Description : Menuiserie extérieures - Métallerie

  Identifiant interne : 2

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262310 Travaux de mise en œuvre de béton 
armé

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025
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  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003

  Titre : Cloisons - Plafond - Peinture

  Description : Cloisons - Plafond - Peinture

  Identifiant interne : 3

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :
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  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques
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 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004

  Titre : Menuiseries Intérieures

  Description : Menuiseries Intérieures

  Identifiant interne : 4

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421000 Travaux de menuiserie

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité
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 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005

  Titre : Façades - ITE - Bardage en bois

  Description : Façades - ITE - Bardage en bois
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  Identifiant interne : 5

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262650 Travaux de bardage

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement
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  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006

  Titre : Parement de façade en pierre

  Description : Parement de façade en pierre

  Identifiant interne : 6

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262521 Maçonnerie de parement

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
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des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre
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 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007

  Titre : Appareils élévateurs

  Description : Appareils élévateurs

  Identifiant interne : 7

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45313000 Travaux d'installation d'ascenseurs et 
d'escaliers mécaniques

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution
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   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008

  Titre : Cloisons stratifiées et casiers

  Description : Cloisons stratifiées et casiers

  Identifiant interne : 8
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 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421152 Installation de cloisons

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0
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 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009

  Titre : Saunas et Hammams

  Description : Saunas et Hammams

  Identifiant interne : 9

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45211370 Travaux de construction de saunas

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
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values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :
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Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010

  Titre : Sols souples

  Description : Sols souples

  Identifiant interne : 10

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432111 Travaux de pose de revêtements de sols 
souples

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs
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  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011

  Titre : Climatisation Ventilation Chauffage Plomberie

  Description : Climatisation Ventilation Chauffage Plomberie

  Identifiant interne : 11

 5.1.1 Objet
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  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45330000 Travaux de plomberie

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales
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Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0012

  Titre : Traitement d'eau des bassins

  Description : Traitement d'eau des bassins

  Identifiant interne : 12

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
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peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique
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 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0013

  Titre : Électricité CFO CFAI

  Description : Électricité CFO CFAI

  Identifiant interne : 13

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 09310000 Électricité

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire
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  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0014

  Titre : Bassins inox

  Description : Bassins inox

  Identifiant interne : 14

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux
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     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
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  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0015

  Titre : Plafonds et toiles tendues

  Description : Plafonds et toiles tendues

  Identifiant interne : 15

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45421146 Mise en place de plafonds suspendus

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
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peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
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  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0016

  Titre : Mobilier et agencement

  Description : Mobilier et agencement

  Identifiant interne : 16

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Marché de travaux

     Nomenclature principale ( cpv ): 45211350 Travaux de construction de bâtiments 
multifonctionnels

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39100000 Mobilier

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45262700 Travaux de transformation de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45210000 Travaux de construction de bâtiments

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212212 Travaux de construction de piscines

 Options :

  Description des options : Pse obligatoire (lot 1):- Le nombre de saunas peut varier 
de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values relatives à 
cette éventualité. - Proposer un chiffrage pour de le remplacement de la faïence 
des locaux secs Piscine par de la peinture Pse obligatoire (lot 2):Le nombre de 
saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-
values relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 3):- Le nombre de saunas 
peut varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer l'isolation du plafond + parement + 
peinture Bowling et restaurant Pse obligatoire (lot 4):Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. Pse obligatoire (lot 5):- Le nombre de saunas peut 
varier de 3 a 2 en fonction du cout global du projet. Prévoir les moins-values 
relatives à cette éventualité. - Chiffrer une lasure sur le bardage bois Pse 
obligatoire (lot 9):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 11):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité. Pse 
obligatoire (lot 13):Le nombre de saunas peut varier de 3 a 2 en fonction du cout 
global du projet. Prévoir les moins-values relatives à cette éventualité

 5.1.2 Lieu d’exécution

   Adresse postale : base de loisirs

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450
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     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Informations complémentaires :

 5.1.3 Durée estimée

  Date de début : 01/09/2025

  Date de fin de durée : 30/09/2026

 5.1.4 Renouvellement

  Nombre maximal de renouvellements : 0

 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

 5.1.12 Conditions du marché public

  Informations relatives aux délais de recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à 
l'adresse ci-dessus

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
  passation de marché : SEM Valloire

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

 Section 6 - Résultats
   Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 4,995,513 Euro

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : Agence TRUCHET

 Offre :
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  Identifiant de l’offre : TEN-0001

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

   Valeur de l'offre : 1,998,478 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.

  La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES SUD EST

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0002

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003

   Valeur de l'offre : 354,423 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu
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 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : COMPTOIR DES REVETEMENTS

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0003

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004

   Valeur de l'offre : 167,065 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005

Au moins un lauréat a été choisi.
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 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES SUD EST

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0004

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005

   Valeur de l'offre : 286,107 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : FSM

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0005

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006

   Valeur de l'offre : 55,600 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire
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  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0006

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007

   Valeur de l'offre : 36,700 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0008

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : NAVIC

 Offre :
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  Identifiant de l’offre : TEN-0007

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0008

   Valeur de l'offre : 50,175 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0009

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.

  La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0010

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.

  La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0011

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.

  La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

 6.1.4 Informations statistiques
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 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0012

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : SOCIETE EUROPEENNE DE TRAITEMENT DES EAUX

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0008

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0012

   Valeur de l'offre : 326,287 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0013

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : ROSAZ ENERGIES

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0009

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0013

   Valeur de l'offre : 336,126 Euro
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  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0014

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : ZELLER FRANCE

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0010

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0014

   Valeur de l'offre : 342,000 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0
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   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0015

Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.

  La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0016

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : COMPTOIRS ET AGENCEMENTS LARGE

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0011

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0016

   Valeur de l'offre : 106,793 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2025-01

  Titre : Réhabilitation du bâtiment et construction d'un centre de bien-être 
à Valloire

  Date de conclusion du marché : 13/06/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 0

 Section 8 - Organisations
 8.1 ORG-0001

  Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

  Numéro d’enregistrement : B2766AE4-AD5D-BF0D-F5F32EADA4AF4311

  Ville : Seyssinet-Pariset

  Code postal : 38170
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     Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

  Pays : France

  Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

  Téléphone : +33480041260

 Rôles de cette organisation :

TED eSender

 8.1 ORG-0002

  Nom officiel : SEM Valloire

  Numéro d’enregistrement : 43240

    Adresse postale : 91 Route des Charbonnières Espace Valloire Galibier

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Point de contact : MARTIN JM

  Adresse électronique : amandine.valente@valloire.net

  Téléphone : 0479590390

  Adresse internet : http://www.Valloire.Com

 Rôles de cette organisation :

Acheteur

 8.1 ORG-0003

  Nom officiel : SEM Valloire

  Numéro d’enregistrement : 1957114

   Adresse postale : Espace Valloire Galibier

  Ville : Valloire

  Code postal : 73450

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

  Adresse électronique : sem@valloire.net

  Téléphone : 0479590390

 Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de 
passation de marché
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 8.1 ORG-0004

  Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble

  Numéro d’enregistrement : B2766B1B-D897-D773-B0D917350AB83393

   Adresse postale : 2 Place de Verdun

  Ville : Grenoble

  Code postal : 38022

     Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

  Pays : France

  Adresse électronique : greffe.ta-grenoble@juradm.fr

  Téléphone : 0476429000

  Télécopieur : 0476422269

 Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

 8.1 ORG-0005

  Nom officiel : Agence TRUCHET

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-1-1

   Adresse postale : 191 Rue Du Parc De La Vanoise

  Ville : Saint-Jean-De-Maurienne

  Code postal : 73300

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0001

 8.1 ORG-0006

  Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES SUD EST

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-3-1

   Adresse postale : 251 Che De La Maladiere

  Ville : Albertville
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  Code postal : 73200

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0003

 8.1 ORG-0007

  Nom officiel : COMPTOIR DES REVETEMENTS

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-4-1

   Adresse postale : 45 Rue Du Marais

  Ville : Villeurbanne

  Code postal : 69100

     Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0004

 8.1 ORG-0008

  Nom officiel : SPIE BATIGNOLLES SUD EST

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-5-1

   Adresse postale : 251 Che De La Maladiere

  Ville : Albertville

  Code postal : 73200

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire
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Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0005

 8.1 ORG-0009

  Nom officiel : FSM

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-6-1

   Adresse postale : 16 Che De L Ilot Manuel

  Ville : Albertville

  Code postal : 73200

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0006

 8.1 ORG-0010

  Nom officiel : NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-7-1

   Adresse postale : 6 Rue De La Goelette

  Ville : Saint-Benoit

  Code postal : 86280

     Subdivision pays (NUTS) : Vienne ( FRI34 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0007

 8.1 ORG-0011

  Nom officiel : NAVIC
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  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-8-1

   Adresse postale : 4 Rue De La Balmette

  Ville : Thones

  Code postal : 74230

     Subdivision pays (NUTS) : Haute-Savoie ( FRK28 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0008

 8.1 ORG-0012

  Nom officiel : SOCIETE EUROPEENNE DE TRAITEMENT DES EAUX

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-12-1

   Adresse postale : Che Pas De Las Carretas

  Ville : Saint-Laurent-De-La-Salanque

  Code postal : 66250

     Subdivision pays (NUTS) : Pyrénées-Orientales ( FRJ15 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0012

 8.1 ORG-0013

  Nom officiel : ROSAZ ENERGIES

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-13-1

   Adresse postale : 45 Rue Des Iles

  Ville : Saint Pierre D'Albigny
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  Code postal : 73250

     Subdivision pays (NUTS) : Savoie ( FRK27 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0013

 8.1 ORG-0014

  Nom officiel : ZELLER FRANCE

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-14-1

   Adresse postale : 254 Che De La Farlede

  Ville : La Seyne-Sur-Mer

  Code postal : 83500

     Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0014

 8.1 ORG-0015

  Nom officiel : COMPTOIRS ET AGENCEMENTS LARGE

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1613816-2-16-1

   Adresse postale : 209 Rue De La Foudonne

  Ville : Guereins

  Code postal : 01090

     Subdivision pays (NUTS) : Ain ( FRK21 )

  Pays : France

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire
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Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0016

 Section 11 - Informations relatives à l’avis
 11.1 Informations relatives à l’avis

    Identifiant/version de l’avis : 06b4b7b0-927b-49d0-9a82-770bf33c9651 - 02

  Type de formulaire : Résultats

  Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

   Date d’envoi de l’avis : 01/07/2025 à 10:12

   Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

 11.2 Informations relatives à la publication

01/07/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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