



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-78789>

Département(s) de publication : **54, 88**

Annonce n° **25-78789**

Services

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat mixte EPTB MEURTHE MADON

Correspondant : M. KLING Bertrand, Président

Adresse : 3 rue jacques villermaux, 54000 NANCY

Coordonnées :

Téléphone : 0383945501

Courriel : Contact@eptb-meurthemadon.fr

Adresse internet : <http://Xmarches.fr>

Section 2 - Description du marché

Objet du marché : Marché de maîtrise d'oeuvre sur l'ouvrage écrêteur de crues du ruisseau du Viterne à Maizières

Lieu d'exécution : Maizières (54), 54550 Maizières

Section 3 - Caractéristiques du marché

Caractéristiques principales : Les missions portent sur le programme travaux estimé à 50 000euro(s)HT suivant portant sur l'ouvrage de Maizières : ? Changement du système de gestion des écoulements ? Changement du pôle-embâcles ? Remise en état du déversoir ? Mise en place d'une clôture.

Section 7 - Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)

Section 8 - Mode de passation du marché

Type de procédure : procédure adaptée

Section 10 - Conditions de délai

Section 11 - Autres renseignements

Renseignements complémentaires : TRANCHE FERME Elle est composée des phases suivantes : Phase 1 : AVP uniquement sur le changement du système de gestion des écoulements Phase 2 : PRO ACT VISA DET AOR sur tout le programme travaux 2/ MISSIONS COMPLEMENTAIRES Tranche ferme MC 01 Organisation et participation à une réunion publique de présentation des travaux aux habitants Tranche optionnelle 01 MC 02 Elaboration du dossier règlementaire Tranche optionnelle 02 MC 03 Assistance à la passation de la consultation relative à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé Tranche optionnelle 03 MC 04 Assistance à la passation de la consultation relative au contrôle technique

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/07/2025