



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis?q=idweb:25-80456>

Département(s) de publication : **41**

Annonce n° **25-80456**

Services

---

### Section 1 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Ch Blois Etablissement support du Ght Santé 41

**Type de Numéro national d'indentification :** SIRET

**N° National d'identification :** 26410003300010

**Ville :** BLOIS CEDEX

**Code postal :** 41016

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 41

### Section 2 - Communication

**Lien direct aux documents de la consultation :** <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1681315>

**Identifiant interne de la consultation :** GHT-2025-026

**Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :** Oui

**Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :** Non

**Nom du contact :** Cellule Territoriale des Marchés

**Numéro de téléphone du contact :** +33 254556303

### Section 3 - Procédure

**Type de procédure :** Procédure adaptée ouverte

**Conditions de participation :**

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation

**Technique d'achat :** Sans objet

**Date et heure limite de réception des plis :** 08/08/2025 à 12:00

**Présentation des offres par catalogue électronique :** Interdite

**Réduction du nombre de candidats :** Non  
**Possibilité d'attribution sans négociation :** Oui  
**L'acheteur exige la présentations de variantes :** Non  
**Critères d'attribution :** énoncé dans le Rc

## Section 4 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Prestation de maîtrise d'oeuvre, d'ordonnancement, de pilotage, de coordination et d'ingénierie pour le projet « D'aménagement d'une crèche au Centre Hospitalier de ROMORANTIN-LANTHENAY »

**Code CPV principal - Descripteur principal :** 71300000

**Type de marché :** Services

**Description succincte du marché :** Le projet consiste en l'aménagement, au rez de chaussée d'un bâtiment disponible, d'un Établissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE), destiné aux enfants dont les parents sont agents du centre hospitalier de Romorantin. La surface allouée à la crèche est de 275 m<sup>2</sup> SDO pour la coque vide (en intérieur) et d'environ 50m<sup>2</sup> en extérieur. L'enveloppe financière de l'opération est estimée à 400 000 euro(s) HT Travaux

**Lieu principal d'exécution du marché :** Centre Hospitalier 41200 - ROMORANTIN-LANTHENAY

**Durée du marché (en mois) :** 19

**Valeur estimée (H.T.) :** 48000 euros

**La consultation comporte des tranches :** Non

**La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :** Non

**Marché alloti :** Non

## Section 6 - Informations Complémentaires

**Visite obligatoire :** Non

**Autres informations complémentaires :** Le marché est composé de plusieurs phases (éléments de mission) qui seront lancées spécifiquement par l'émission d'ordre de services particuliers : - Phase 1 : Diagnostic - Phase 2 : Avant-projet sommaire (APS) - Phase 3 : Avant-projet détaillé (APD) - Phase 4 : Projet et lancement de la consultation, rédaction des documents nécessaires (PRO) - Phase 5 : Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) - Phase 6 : Mission direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) - Phase 7 : Assistance à la réception des travaux et à la levée des réserves, rédaction des documents nécessaire (AOR) - Phase 8 : Assistance pendant la période de parfait achèvement, rédaction des documents nécessaires (GPA) Missions complémentaires : - Coordination système sécurité incendie (SSI) - Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier (OPC) La visite des installations est possible uniquement sur rendez-vous aux conditions mentionnées dans le règlement de consultation

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 15/07/2025