



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-85295>

Département(s) de publication : **74**

Annonce n° **25-85295**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-72392

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Grand Annecy

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20006679300015

**Ville** : ANNECY

**Code postal** : 74007

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 74

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Aménagement cyclable de la passerelle de Jourdil

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45233162

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Le projet vise à résorber une discontinuité de 250 m existant entre des aménagements en site propre cycles, en créant une passerelle cycles/piétons au-dessus de l'autoroute A41, en remplaçant 70m de bandes cyclables peu attractives par un aménagement en site propre cycles et en sécurisant différentes traversées de voirie permettant de connecter 2 autres itinéraires. Le délai d'exécution pour chaque lot est le suivant : Lot 1 : 33 semaines à compter de la notification du contrat Lot 2 : 38 semaines à compter de la notification du contrat La période de préparation est de 8 semaines à compter de la notification et ce délai est inclus dans le délai d'exécution

**Critères d'attribution** : énoncé dans le Rc

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Description, Au lieu de Le projet vise à résorber une discontinuité de 250 m existant entre des aménagements en site propre cycles, en créant une passerelle cycles/piétons au-dessus de l'autoroute A41, en remplaçant 70m de bandes cyclables peu attractives par un

aménagement en site propre cycles et en sécurisant différentes traversées de voirie permettant de connecter 2 autres itinéraires. Le délai d'exécution pour chaque lot est le suivant : Lot 1 : 33 semaines à compter de la notification du contrat Lot 2 : 38 semaines à compter de la notification du contrat La période de préparation est de 8 semaines à compter de la notification et ce délai est inclus dans le délai d'exécution, lire Le projet vise à résorber une discontinuité de 250 m existant entre des aménagements en site propre cycles, en créant une passerelle cycles/piétons au-dessus de l'autoroute A41, en remplaçant 70m de bandes cyclables peu attractives par un aménagement en site propre cycles et en sécurisant différentes traversées de voirie permettant de connecter 2 autres itinéraires. Le délai d'exécution pour chaque lot est le suivant : Lot 1 : 44 semaines à compter de la notification du contrat Lot 2 : 38 semaines à compter de la notification du contrat La période de préparation est de 12 semaines à compter de la notification et ce délai est inclus dans le délai d'exécution

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/07/2025**