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Liberté
Egalité
Fraternite

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans I'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte
intégral de I'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
g=idweb:25-85962

Département(s) de publication : 60
Annonce n° 25-85962

Section 1- Acheteur
1.1 Acheteur

Nom officiel : Société du Canal Seine-Nord Europe
Forme juridique de I'acheteur : Entreprise publique, contrélée par une autorité locale

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

Section 2 - Procédure
2.1 Procédure

Titre : Marché des travaux de I'écluse de Marquion

Description : Ce marché comprend notamment les travaux et prestations suivantes : - Des
travaux préparatoires de dégagement des emprises, d'installations de chantier et création
d'acces; - Les dispositifs d'épuisement des débits d'exhaure pour les fouilles de I'écluse
réalisées sous nappe y inclus le bassin de tamponnement des eaux d'exhaure ; - La fourniture et
pose des équipements (canalisations, pompes, etc.) permettant le rejet des eaux d'exhaure au
Canal du Nord ; - La construction des structures principalement en béton armé de I'écluse : Sas,
tétes amont et aval, tours de vannes, bassins d'épargne, Aqueducs de connexion des bassins
d'épargne a la chambre du sas, stations de pompage et leurs ouvrages annexes (chambre
intermédiaire, structure de rejet, canalisations), divers murs et autres ouvrages en béton - Des
terrassements en remblai et aussi en déblais au contact et autour des structures. Une partie de
ces terrassements s'interface avec les terrassements réalisés par d'autres marchés- Des travaux
de déconstruction du démonstrateur de Marquion, de remise en état provisoire et de mise en
sécurité ; - La fabrication et le montage d'une partie des équipements notamment les portes
d'écluse, vannes de sassement, bollards flottants... ; - L'insertion et la coordination avec d'autres
équipements qui font I'objet de marchés et de lots spécifiques portant sur leur fabrication,
montage et réception comme les équipements oléo-hydrauliques (vérins, ...), les équipements
de pompage, les batardeaux, les équipements relatifs aux courants forts et des équipements
dits de courant faible ou relatifs aux systémes seront également installés sur le site de I'écluse
et travaux d'aménagement de surface principalement de VRD et aussi d'engazonnement et
plantation ; - Le montage des équipements métalliques du sas tels que les bollards, échelles ou
passerelles ; - Des travaux de construction d'équipements portuaires dans les avant-ports tel
que : des ducs d'albe et leurs équipements, des estacades de guidage et leurs équipements... -
Des travaux relatifs a I'étanchéité des avant-ports principalement : pose d'un dispositif
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d'étanchéité par gd¢omembrane, protection des talus et du fond des avant-ports par matelas ou
dalle béton, divers dispositifs singuliers aux raccordements d'ouvrages ; - Des opérations
d'exploitation des ouvrages construits ou assemblés entre I'achévement partiel ou total de la
construction et la mise en exploitation de CSNE ; par exemple : la mobilisation de la station de
pompage pour opérer la premiére mise en eau puis le maintien des niveaux apres cette
premiere mise en eau, le maintien de I'ouvrage entre I'achévement partiel ou total de la
construction et la mise en exploitation comprenant notamment des phases d'attentes,
différentes phases de réception notamment les réceptions en eau nécessitant la fin de travaux
réalisé par d'autres titulaires de marchés ou encore la marche a blanc; - Les travaux
topographiques ;- Les reconnaissances complémentaires de sol ;- Les études d'exécution ;- La
fourniture des éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés ;- La fourniture d'un
DIUO sur les ouvrages construits ou assemblés et des opérations d'assistance a VNF exploitant
de CSNE comme du suivi ou des formations du personnel et les livrables associés

Identifiant de la procédure : dadb5ff4-cf1f-4838-95fa-c9190eb7eda2
Identifiant interne : 000M513

Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel a la concurrence /
concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée : non

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages
hydrauliques

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages
hydrauliques

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Conformément a I'article 8.3.1 du Rc : Le Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de solliciter les soumissionnaires pour la remise
d'offres dites « intermédiaires », dans ce cas, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la
possibilité de ne retenir que les trois meilleures offres a I'issue du classement pour
poursuivre les négociations, sous réserve d'un nombre suffisant d'offres recevables

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

Titre : Marché des travaux de I'écluse de Marquion

Description : Ce marché comprend notamment les travaux et prestations suivantes : - Des
travaux préparatoires de dégagement des emprises, d'installations de chantier et création
d'acceés; - Les dispositifs d'épuisement des débits d'exhaure pour les fouilles de I'écluse
réalisées sous nappe y inclus le bassin de tamponnement des eaux d'exhaure ; - La fourniture et
pose des équipements (canalisations, pompes, etc.) permettant le rejet des eaux d'exhaure au
Canal du Nord ; - La construction des structures principalement en béton armé de I'écluse : Sas,
tétes amont et aval, tours de vannes, bassins d'épargne, Aqueducs de connexion des bassins
d'épargne a la chambre du sas, stations de pompage et leurs ouvrages annexes (chambre
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intermédiaire, structure de rejet, canalisations), divers murs et autres ouvrages en béton - Des
terrassements en remblai et aussi en déblais au contact et autour des structures. Une partie de
ces terrassements s'interface avec les terrassements réalisés par d'autres marchés- Des travaux
de déconstruction du démonstrateur de Marquion, de remise en état provisoire et de mise en
sécurité ; - La fabrication et le montage d'une partie des équipements notamment les portes
d'écluse, vannes de sassement, bollards flottants... ; - L'insertion et la coordination avec d'autres
équipements qui font I'objet de marchés et de lots spécifiques portant sur leur fabrication,
montage et réception comme les équipements oléo-hydrauliques (vérins, ...), les équipements
de pompage, les batardeaux, les équipements relatifs aux courants forts et des équipements
dits de courant faible ou relatifs aux systémes seront également installés sur le site de I'écluse
et travaux d'aménagement de surface principalement de VRD et aussi d'engazonnement et
plantation ; - Le montage des équipements métalliques du sas tels que les bollards, échelles ou
passerelles ; - Des travaux de construction d'équipements portuaires dans les avant-ports tel
que : des ducs d'albe et leurs équipements, des estacades de guidage et leurs équipements... -
Des travaux relatifs a I'étanchéité des avant-ports principalement : pose d'un dispositif
d'étanchéité par gé¢omembrane, protection des talus et du fond des avant-ports par matelas ou
dalle béton, divers dispositifs singuliers aux raccordements d'ouvrages ; - Des opérations
d'exploitation des ouvrages construits ou assemblés entre I'achévement partiel ou total de la
construction et la mise en exploitation de CSNE ; par exemple : la mobilisation de la station de
pompage pour opérer la premiére mise en eau puis le maintien des niveaux apres cette
premiere mise en eau, le maintien de I'ouvrage entre I'achévement partiel ou total de la
construction et la mise en exploitation comprenant notamment des phases d'attentes,
différentes phases de réception notamment les réceptions en eau nécessitant la fin de travaux
réalisé par d'autres titulaires de marchés ou encore la marche a blanc; - Les travaux
topographiques ;- Les reconnaissances complémentaires de sol ;- Les études d'exécution ;- La
fourniture des éléments constitutifs du dossier des ouvrages exécutés ;- La fourniture d'un
DIUO sur les ouvrages construits ou assemblés et des opérations d'assistance a VNF exploitant
de CSNE comme du suivi ou des formations du personnel et les livrables associés

Identifiant interne : T-PF-1686922

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages
hydrauliques

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages
hydrauliques

5.1.3 Durée estimée
Date de début : 01/12/2026
Durée : 87 Mois

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : O

5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de I'UE

Le marché reléve de I'accord sur les marchés publics (AMP) : oui
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5.1.7 Marché public stratégique

Méthode utilisée pour réduire I'incidence environnementale : Autre

Objectif social promu : Autre

5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;|IDM=1686922
Canal de communication ad hoc:

Nom : AW Solutions

5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise

Adresse de présentation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;|IDM=1686922

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent étre
présentées : francais

Catalogue électronique : Non autorisée
Variantes : Non autorisée

Date limite de réception des offres : 08/09/2025 a 14:00

Conditions du marché :

Le marché doit étre exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés :
Non

Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non

Le paiement en ligne sera utilisé : non

Informations relatives aux délais de recours : - Référé précontractuel avant la signature
du contrat (articles L.557-1 a 12 du Code de Justice Administrative) ; - Référé contractuel
apres la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de I'avis
d'attribution du contrat, ou, a défaut d'un avis, dans les 6 mois qui suivent |la date de
conclusion de celui-ci (articles L.551-13 a 23 du méme code) ; - Recours en contestation
de la validité du contrat, conformément a la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 n°
358994 &quot;Tarn et Garonne&quot;, dans un délai de 2 mois a compter de la
publication de I'avis d'attribution ou a défaut de toute autre mesure de publicité
concernant la conclusion du contrat. Les recours peuvent étre adressés par courrier ou
déposés sur https://www.telerecours.fr

5.1.15 Techniques
Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

Informations sur le systéeme d’acquisition dynamique :
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Pas de systéme d’acquisition dynamique
Enchére électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens

TED eSender : Avenue-Web Systemes

Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001

Nom officiel : Avenue-Web Systémes

Numeéro d’enregistrement : 97A45219-CCB6-04C2-83D43EOD6E64C2AE
Ville : Seyssinet-Pariset

Code postal : 38170

Subdivision pays (NUTS) : Isére ( FRK24)

Pays : France

Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

Téléphone : +33480041260

Réles de cette organisation :

TED eSender

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Société du Canal Seine-Nord Europe
Numéro d’enregistrement : 83983

Adresse postale : 23, place d'armes

Ville : Compiégne

Code postal : 60204

Subdivision pays (NUTS) : Oise ( FRE22)

Pays : France

Point de contact : Dezobry Jérbme

Adresse électronique : marches@scsne.fr
Téléphone : 0344407496

Adresse internet : https://www.canal-seine-nord-europe.fr

Réles de cette organisation :

Acheteur

8.1 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal administratif d'Amiens
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Numéro d’enregistrement : 97A45235-CODA-C02A-73580A73DB8E23DB
Adresse postale : 14, rue Lemerchier

Ville : Amiens

Code postal : 80011

Subdivision pays (NUTS) : Somme ( FRE23)

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Téléphone : 0322336170

Télécopieur : 0322336171

Réles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Section 11 - Informations relatives a I’avis

11.1 Informations relatives a lI'avis

Identifiant/version de I'avis : d510ce3a-2dfd-4155-86ed-604c8827e9c?2 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d’avis : Avis de marché ou de concession — régime ordinaire

Date d’envoi de I'avis : 25/07/2025 2 18:14

Langues dans lesquelles I'avis en question est officiellement disponible : frangais

11.2 Informations relatives a la publication

Date d'envoi du présent avis a la publication : 25/07/2025
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