



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-88299>

Département(s) de publication : **69**

Annonce n° **25-88299**

Services

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-78278

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Sytral Mobilités - Transport

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20009638600020

**Ville** : Lyon

**Code postal** : 69487

**Groupement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 69

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : MAITRISE D'oeUVRE POUR LES ETUDES ET LA PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURE ET TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS SONORISATION EN STATION DE METRO ET SUIVI DE TRAVAUX D'INSTALLATION

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 71241000

**Type de marché** : Services

**Description succincte du marché** : La présente consultation concerne la réalisation de prestations de MOE en vue de la rénovation des systèmes de sonorisation en station pour l'intégralité du réseau de métro lyonnais. Les prestations comprennent : - une phase d'étude des besoins et de définition des solutions à mettre en oeuvre - une phase d'assistance à la contractualisation de marchés de travaux - le pilotage et suivi de la rénovation de 2 stations. Le marché est décomposé en une tranche ferme et 3 tranches optionnelles en application des articles R2113-4 à R2113-6 du code de la commande publique comme suit : -Tranche ferme : Réalisation des études et proposition la stratégie d'achat -Tranche optionnelle 1 : Assistance à la passation des contrats de travaux -Tranche optionnelle 2 : Réalisation du suivi des travaux d'une station -Tranche optionnelle 3 : Réalisation du suivi des travaux d'une station

**Critères d'attribution** : énoncé dans le Rc

### Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Date et heure limites de réception des plis, Au lieu de 22/08/2025 à 16h00, lire 10/09 /2025 à 16h00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/08/2025**