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Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-89205

Département(s) de publication : 93
 Annonce n° 25-89205

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENTNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

79029815200022N° National d'identification : 
ST DENISVille : 

93210Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

93Département(s) de publication : 

Section 2 - Communication

 Lien direct aux documents de la consultation : https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=917050&orgAcronyme=d5g

7035 - Travaux de constructionIdentifiant interne de la consultation : 
 OuiIntégralité des documents sur le profil d'acheteur :

 NonUtilisation de moyens de communication non communément disponibles :
ABADIA BettinaNom du contact : 

Babadia@semplaine.frAdresse mail du contact : 
+33 789212409Numéro de téléphone du contact : 

Section 3 - Procédure

Procédure adaptée ouverteType de procédure : 
Conditions de participation :

Les documents Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
sont précisés dans les documents de la consultation, ils comprennent notamment : - Une lettre 
de candidature , mentionnant le ou les lots auxquels il est soumissionné, la composition du 
groupement le cas échéant et désignant le mandataire et comportant la déclaration sur 
l'honneur attestant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement ne fait pas 
l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à 2141-5 
du Code de la Commande publique. La preuve de cette capacité est apportée : - Pour le LOT 1 
VRD : par un Qualibat 13 et/ou par la production de certificats de bonne réalisation établis par 
le pouvoir adjudicateur sur les opérations réalisées par le candidat ; - Pour le LOT 2 Bâtiment 
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modulaire : par la production de certificats de bonne réalisation établis par le pouvoir 
adjudicateur sur les opérations réalisées par le candidat.

Les documents sont Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
précisés dans les documents de la consultation : Cf (Les documents de consultation) : - Le 
chiffre d'affaires global et celui relatif aux travaux objet de la consultation sur les trois derniers 
exercices disponibles ; - Les preuves d'une assurance pour les risques professionnels (attestation 
d'assurance de responsabilité civile professionnelle) ;

Les documents sont Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
précisés dans les documents de la consultation : - Une liste des travaux exécutés au cours des 
cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et 
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Sans objetTechnique d'achat : 
19/09/2025 à 12:00Date et heure limite de réception des plis : 

 ExigéePrésentation des offres par catalogue électronique :
 NonRéduction du nombre de candidats :

 OuiPossibilité d'attribution sans négociation :
 NonL'acheteur exige la présentations de variantes :

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse Critères d'attribution : 
appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 1. La valeur technique de l'offre, appréciée sur 
la base des sous-critères suivants (60 %) : - Qualité des matériaux et fournitures présents pour 
l'ensemble du chantier : 20 points - Moyens humains et matériels affectés au chantier : 10 points ; - 
Méthodologie d'exécution et compréhension du chantier : 10 points ; - Critère environnemental : 5 
points. - Respect du planning et méthodologie proposée pour tenir les délais : 15 points ; Nota : La 
MOA appréciera le planning détaillé et argumenté du candidat qui montre de quelles manières il 
compte tenir les délais. 2. Le prix global et forfaitaire (40%).

Section 4 - Identification du marché

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT VESTIAIRES EN MODULAIRES Intitulé du marché : 
DANS LE CADRE DE LA RETRUCTURATION DU STADE DOCTEUR PIEYRE

45223810Code CPV principal - Descripteur principal : 
TravauxType de marché : 

Consultation d'entreprises travaux pour la construction d'un Description succincte du marché : 
bâtiment vestiaires en modulaires dans le cadre de la restructuration du Stade Docteur Pieyre à 
Aubervilliers

AubervilliersLieu principal d'exécution du marché : 
9Durée du marché (en mois) : 

 NonLa consultation comporte des tranches :
NonLa consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 

 OuiMarché alloti :

Section 5 - Lots

Lot 1 : VRDDescription du lot : 

45223810Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 
AubervilliersLieu d'exécution du lot : 

Lot 2 : Bâtiments modulairesDescription du lot : 

45223810Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 
AubervilliersLieu d'exécution du lot : 
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Section 6 - Informations Complementaires

 OuiVisite obligatoire :
Le stade est situé au 139 rue Henri Barbusse, à Aubervilliers. Visite de site Détail sur la visite (si oui) : 

obligatoire organisée aux trois dates suivantes : - Le jeudi 28 août à 10h ; - Le jeudi 4 septembre à 10h ;
Pour l'ensemble des lots : Le marché est conclu pour une Autres informations complémentaires : 

durée courant de sa date de notification jusqu'au parfait achèvement des travaux. Le délai 
d'exécution global de l'ensemble des travaux est de (neuf) 9 mois prévisionnel dont 2 mois de 
préparation de chantier à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de démarrer la 
période de préparation. Le délai d'exécution des travaux comprend la période de préparation, le délai 
d'exécution des travaux de chacun des marchés allotis, les périodes de congés et les jours réputés 
prévisibles d'intempéries. Le mois d'aout sera un mois travaillé comme les autres. Le marché comporte 
une clause d'insertion professionnelle par l'activité économique comme condition exécution. En 
application de l'article L2112-2 du code de la commande publique, le titulaire est tenu pour 
l'exécution du marché de réaliser une action d'insertion professionnelle qui permette l'accès ou le 
retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles particulières. 
Il leur sera obligatoirement réservé, pour chacun des deux lots, à l'occasion de l'exécution du marché, 
un nombre minimum d'heures fixé par la facilitatrice insertion de Plaine Commune (voir CCAP). Lot 1 : 
323 heures ; Lot 2 : 1512 heures; Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Offres 
initiales :180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Offres finales (en cas de 
négociations) : 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres finales. Le 
marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle (PSE). Le pouvoir adjudicateur n'a 
pas défini de variante imposée. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées. 
Financement sur les ressources propres de la Ville d'Aubervilliers. Acomptes et solde. Délai de 
paiement de 30 jours. Retenue de garantie de 5%. Avance selon les dispositions du CCAP

04/08/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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