



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-91796>

Département(s) de publication : **87**

Annonce n° **25-91796**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : 87 CHU

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 26870851800017

Ville : LIMOGES

Code postal : 87042

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 87

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise>

Identifiant interne de la consultation : MAPA112025DCSP

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : SECRETARIAT DCSP

Adresse mail du contact : secretariat.DCP@chu-limoges.fr

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Conditions décrites à l'article 6-1 du règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Conditions décrites à l'article 6-1 du règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Conditions décrites à l'article 6-1 du règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 19/09/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE L'IMMEUBLE MIRABEAU, FUTURE MAISON DE L'AUTISME ET DES TROUBLES DU NEURO-DEVELOPPEMENT

Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DE L'IMMEUBLE MIRABEAU, FUTURE MAISON DE L'AUTISME ET DES TROUBLES DU NEURO-DEVELOPPEMENT

Lieu principal d'exécution du marché : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES

Durée du marché (en mois) : 11

Valeur estimée (H.T.) : entre 1700000 euros et 1930000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot :** 1- Terrassements - VRD
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45112500
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 2- Gros œuvre
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45223220
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 3- Etanchéité - zinguerie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45261420
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 4- Menuiseries extérieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 5- Serrurerie - métallerie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421140
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 6- Plâtrerie, faux-plafonds, peinture
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45410000
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 7- Menuiseries intérieures
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45421000
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 8- Revêtements de sols durs et souples
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45430000
Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES
- **Description du lot :** 9- Chauffage, ventilation, climatisation (C.V.C.) et plomberie
Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45331000

Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES

- **Description du lot :** 10- Electricité CFO-CFA-SSI - Photovoltaïque

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45310000

Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES

- **Description du lot :** 11- Ascenseur

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45313100

Lieu d'exécution du lot : 22 RUE MIRABEAU 87000 LIMOGES

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : La date limite de remise des plis est le 19/09/2025 à 12H. En cas de contradiction avec la section 6, la visite de site est obligatoire dans les conditions décrites à l'article 5 du règlement de la consultation (RC). En application des dispositions de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique, l'exécution du marché comporte une clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire pour les lots n°6, 9 et 10. Renseignements liés à l'insertion à prendre auprès de Limoges Métropole – Communauté urbaine à LIMOGES (Coordonnées détaillées dans le CCAP). En complément de la section 4: Marché alloti d'une durée de 11,5 mois (Période de 2 mois de préparation de chantier incluse). Variante libre non autorisée. Ce marché n'est pas réservé à une structure d'insertion ou équivalente. Le CHU se réserve la possibilité de négocier conformément à l'article 8 du RC. Financement en partie sur fonds propres de l'établissement, en partie par emprunt et en partie par subvention. Paiement par virement administratif dans un délai de 50 jours à compter de la réception de la facture sur le portail Chorus Pro. En cas de litige, renseignements et recours auprès du Tribunal Administratif de Limoges.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/08/2025