
1/2

Avis d'annulation

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-92013

Département(s) de publication : 93
 Annonce n° 25-92013

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

 Annonce n° 25-78500
10/07/2025Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 

Section 2 - Identification de l'acheteur

Hello Paris ServicesNom complet de l'acheteur : 
SIRETType de Numéro national d'indentification : 

84375251000035N° National d'identification : 
LA PLAINE ST DENISVille : 

93210Code postal : 
 NonGroupement de commandes :

93Département(s) de publication : 

Section 3 - Identification du marché

AMENAGEMENT DU BACK-OFFICE HELLO PARIS SERVICESIntitulé du marché : 
TravauxType de marché : 

Cet AAPC est un appel à candidature pour un marché Description succincte du marché : 
d'aménagement du back office de la société Hello Paris. A horizon 2027, le futur " CDG Express " 
reliera la Gare de l'Est à l'aéroport paris-Charles de Gaulles en 20 minutes avec des trains toutes les 15 
minutes. Le groupement Hello Paris Services (composé de Keolis et RATP Dev) a été désignée 
attributaire pour l'exploitation de cette nouvelle liaison. Hello Paris Services souhaite lancer une 
consultation pour identifier un prestataire pour l'aménagement de son back-office. Adresse et surface 
: Chantier sur deux sites : - Gare de l'Est : 275 m² - Gare de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle : 65 m² + 
petit local de surface encore inconnue Nature de l'ouvrage : Travaux d'aménagement de coques 
livrées par Gares et Connexions et Aéroport de Paris : - Création d'espace de travail pour les 
collaborateurs, ainsi qu'une salle de supervision et une salle de crise. - Création de douches, de 
vestiaires et de sanitaires rénovés et bien dimensionnés - Optimisation et un rafraîchissement global 
des espaces Démarrage des travaux janvier 2026 pour une durée estimée à : - 4 mois pour Paris Est - 2 
mois pour CDG2

Section 4 - Motif de l'annulation

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-92013
https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-92013
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Le périmètre de la consultation ainsi que la description du marché ont évolué substanciellement.

13/08/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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