



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-104538>

Département(s) de publication : 10

Annonce n° 25-104538

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-93323

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur :** Commune de Troyes

**Type de Numéro national d'identification :** SIRET

**N° National d'identification :** 21100374400011

**Ville :** TROYES

**Code postal :** 10000

**Groupement de commandes :** Non

**Département(s) de publication :** 10

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché :** Travaux de sécurisation des clôtures de la Maison Petite Enfance Québec.-

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** Le présent projet a pour objet des travaux de sécurisation des clôtures de la Maison Petite Enfance Québec, sis 1 rue Québec à Troyes (10000). Conformément à l'article L.2113-10 du Code de la Commande Publique, la consultation fait l'objet de 3 lots définis comme suit : Lot n°1 : Démolition / Maçonnerie - Lot n°2 : Clôtures - Lot n°3 : Électricité . \* Les travaux d'électricité seront effectués par l'entreprise adjudicataire de l'accord-cadre relatif aux travaux de maintenance courante dans les bâtiments communaux.Cette consultation porte donc uniquement sur les lots n°1 « Démolition / Maçonnerie » et n°2 « Clôtures ». Procédure adaptée en application des arts. L. 2120-1-2°, L. 2123-1 et R. 2123-1-1° du Code de la commande publique (CCP). Marché ordinaire traité à prix global et forfaitaire. Délai d'exécution: Le délai global d'exécution est de 15 semaines, y compris 8 semaines de période de préparation : - La période de préparation d'une durée de 8 semaines débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage. - Le délai d'exécution d'une durée de 7 semaines débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage (date prévisionnelle du début des travaux : le 26 janvier 2026).-

### Section 4 - Informations rectificatives

- Modification de la date limite de remise des plis au lundi 06 octobre 2025 à 17:00:00

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/09/2025**