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Avis d’attribution de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte 
intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour 
consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?
q=idweb:25-105334

Département(s) de publication : 31
 Annonce n° 25-105334

 Section 1 - Acheteur
 1.1 Acheteur

  Nom officiel : Ville Colomiers

  Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public

  Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

 Section 2 - Procédure
 2.1 Procédure

  Titre : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Maison des arts martiaux et de la 
boxe (concours sur esquisse)

  Description : Opération regroupant 3 volets : 1. Désamiantage / démolition des bâtiments 
existants 2. Interventions sur le parking souterrain pour son comblement total 3. Construction 
neuve Maison des Arts Martiaux et de la Boxe, dite « MAMB » Implantation sur le lot A1 du 
quartier en renouvellement urbain du Val d'Aran, d'une surface au sol de l'ordre de 2 100m², 
mitoyenne des bâtiments en R+1 qui seront conservés (la « rotonde », logement). Surface utile à 
bâtir de l'ordre de 2 200m² L'accent sera porté sur la qualité fonctionnelle proposée et sur les 
qualités techniques des salles parquet. Coût prévisionnel destiné aux travaux : 8M euro(s) HT 
Valeur mars 2024 Nos attentes concernant ce futur équipement sportif : - La volonté 
d'accueillir 7 associations ciblées : boxe, judo, taekwondo, kendo, viet vo dao, aïkido, karaté 
aujourd'hui disséminées sur le territoire communal - Autour d'un équipement partagé, 
mutualisé, et ouvert à tous - Un véritable outil de pratique sportive au quotidien donnant la 
priorité aux surfaces de pratiques sportives - Un équipement de coeur de quartier : QPV de 
centre-ville - L'inscription d'un équipement public structurant dans un quartier en 
renouvellement, renforcé par des aménagements publics autour de la dimension loisirs, sport et 
santé A titre indicatif, les études doivent débuter en juillet 2025 avec une durée prévisionnelle 
de l'ordre de 8 mois pour la phase conception (jusqu'à la validation DCE). La date prévisionnelle 
du début des travaux (période de préparation inclue) est juillet 2026 pour une durée de 18 à 19 
mois. La réception des travaux devra se faire en novembre 2028, la levée des réserves devra 
impérativement être terminée début décembre 2028, la commission de sécurité au plus tard mi-
décembre 2028. Suivra l'installation des usagers (y compris déménagements) pour une 
ouverture officielle à la fin de l'année 2028
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  Identifiant de la procédure : 173dee6d-33f6-42a4-885a-ad680e014bb3

  Identifiant interne : 2024PI06V2

  Type de procédure : Restreinte

  La procédure est accélérée : non

 2.1.1 Objet

  Nature du marché : Services

     Nomenclature principale ( cpv ): 71500000 Services relatifs à la construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71200000 Services d'architecture

 2.1.4 Informations générales

 Base juridique :

Directive 2014/24/UE

 Section 5 - Lot
   5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0000

  Titre : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Maison des arts martiaux et de la 
boxe (concours sur esquisse)

  Description : Opération regroupant 3 volets : 1. Désamiantage / démolition des bâtiments 
existants 2. Interventions sur le parking souterrain pour son comblement total 3. Construction 
neuve Maison des Arts Martiaux et de la Boxe, dite « MAMB » Implantation sur le lot A1 du 
quartier en renouvellement urbain du Val d'Aran, d'une surface au sol de l'ordre de 2 100m², 
mitoyenne des bâtiments en R+1 qui seront conservés (la « rotonde », logement). Surface utile à 
bâtir de l'ordre de 2 200m² L'accent sera porté sur la qualité fonctionnelle proposée et sur les 
qualités techniques des salles parquet. Coût prévisionnel destiné aux travaux : 8M euro(s) HT 
Valeur mars 2024 Nos attentes concernant ce futur équipement sportif : - La volonté 
d'accueillir 7 associations ciblées : boxe, judo, taekwondo, kendo, viet vo dao, aïkido, karaté 
aujourd'hui disséminées sur le territoire communal - Autour d'un équipement partagé, 
mutualisé, et ouvert à tous - Un véritable outil de pratique sportive au quotidien donnant la 
priorité aux surfaces de pratiques sportives - Un équipement de coeur de quartier : QPV de 
centre-ville - L'inscription d'un équipement public structurant dans un quartier en 
renouvellement, renforcé par des aménagements publics autour de la dimension loisirs, sport et 
santé A titre indicatif, les études doivent débuter en juillet 2025 avec une durée prévisionnelle 
de l'ordre de 8 mois pour la phase conception (jusqu'à la validation DCE). La date prévisionnelle 
du début des travaux (période de préparation inclue) est juillet 2026 pour une durée de 18 à 19 
mois. La réception des travaux devra se faire en novembre 2028, la levée des réserves devra 
impérativement être terminée début décembre 2028, la commission de sécurité au plus tard mi-
décembre 2028. Suivra l'installation des usagers (y compris déménagements) pour une 
ouverture officielle à la fin de l'année 2028

  Identifiant interne : S-PF-1501000

 5.1.1 Objet

  Nature du marché : Services

     Nomenclature principale ( cpv ): 71500000 Services relatifs à la construction

     Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 71200000 Services d'architecture
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 5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE

  Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

 5.1.7 Marché public stratégique

  Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale : Autre

  Objectif social promu : Autre

 5.1.10 Critères d’attribution

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Qualité de l'intégration dans le site et du parti architectural au 
regard du respect des exigences fonctionnelles et de modularité

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 45

 Critère :

  Type : Qualité

  Description : Pertinence de la proposition technique, de l'approche 
environnementale et des performances thermiques

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35

 Critère :

  Type : Coût

  Description : Compatibilité technique et organisationnelle du projet avec 
l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux et approche en coût global

  Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 20

 5.1.15 Techniques

 Accord-cadre :

Pas d’accord-cadre

 Informations sur le système d’acquisition dynamique :

Pas de système d’acquisition dynamique

 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

  Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal judiciaire de Toulouse

  Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse

  Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal 
judiciaire de Toulouse

  TED eSender : Avenue-Web Systèmes

 Section 6 - Résultats
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   Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 1,200,800 Euro

   6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0000

Au moins un lauréat a été choisi.

 6.1.2 Informations sur les lauréats

 Lauréat :

  Nom officiel : SAS Atelier Ferret Architectures

 Offre :

  Identifiant de l’offre : TEN-0001

  Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0000

   Valeur de l'offre : 1,200,800 Euro

  L’offre est une variante : non

  Sous-traitance : Pas encore connu

 Informations relatives au marché :

  Identifiant du marché : 2024pi06

  Titre : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la Maison des 
arts martiaux et de la boxe (concours sur esquisse)

  Date de conclusion du marché : 25/08/2025

  Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non

 6.1.4 Informations statistiques

 Offres ou demandes de participation reçues :

  Type de soumissions reçues : Offres

  Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3

 Section 8 - Organisations
 8.1 ORG-0001

  Nom officiel : Avenue-Web Systèmes

  Numéro d’enregistrement : 96BDE49B-C438-78CB-32B734ADC0C4C9F2

  Ville : Seyssinet-Pariset

  Code postal : 38170

     Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )

  Pays : France

  Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com

  Téléphone : +33480041260

 Rôles de cette organisation :

TED eSender
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 8.1 ORG-0002

  Nom officiel : Ville Colomiers

  Numéro d’enregistrement : 65141

   Adresse postale : 1 Place Alex Raymond

  Ville : Colomiers Cedex

  Code postal : 31770

     Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne ( FRJ23 )

  Pays : France

  Point de contact : Traval-Michelet Karine

  Adresse électronique : commande.publique@mairie-colomiers.fr

  Téléphone : 0561152308

  Adresse internet : https://www.ville-colomiers.fr/

  Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com/

 Rôles de cette organisation :

Acheteur

 8.1 ORG-0003

  Nom officiel : Tribunal administratif de Toulouse

  Numéro d’enregistrement : 96BDE4E3-9F40-97B9-D61CF143EDA9B6A6

   Adresse postale : 68, rue Raymond Iv

  Ville : Toulouse

  Code postal : 31068

     Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne ( FRJ23 )

  Pays : France

  Adresse électronique : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

  Téléphone : 0562735757

  Télécopieur : 0562735740

 Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

 8.1 ORG-0004

  Nom officiel : Tribunal judiciaire de Toulouse

  Numéro d’enregistrement : 96BDE4FE-068D-E747-2F85B6CDDA9F329D

    Adresse postale : 2 Allée Jules Guesde Bp 7015



6/7

  Ville : Toulouse

  Code postal : 31068

     Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne ( FRJ23 )

  Pays : France

  Adresse électronique : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

  Téléphone : 0561337000

  Télécopieur : 061337113

 Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de médiation

 8.1 ORG-0005

  Nom officiel : Tribunal judiciaire de Toulouse

  Numéro d’enregistrement : 96BDE50F-BF95-8D6F-72BA992C43D11E74

    Adresse postale : 2 Allée Jules Guesde Bp 7015

  Ville : Toulouse

  Code postal : 31068

     Subdivision pays (NUTS) : Haute-Garonne ( FRJ23 )

  Pays : France

  Adresse électronique : greffe.ta-toulouse@juradm.fr

  Téléphone : 0561337000

  Télécopieur : 0561337113

 Rôles de cette organisation :

Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

 8.1 ORG-0006

  Nom officiel : SAS Atelier Ferret Architectures

  Taille de l’opérateur économique : Grande

  Numéro d’enregistrement : 1501000-2-0-1

   Adresse postale : 17 rue du commandant Cousteau

  Ville : Bordeaux

  Code postal : 33100

     Subdivision pays (NUTS) : Gironde ( FRI12 )

  Pays : France

  Adresse électronique : archiferret@archiferret.eu

  Téléphone : 05 57 77 18 25



7/7

 Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Bénéficiaire effectif

  Nationalité du propriétaire : {code|name|eforms-country.FRA}

  Lauréat de ces lots : LOT-0000

 Section 11 - Informations relatives à l’avis
 11.1 Informations relatives à l’avis

    Identifiant/version de l’avis : f5985e6b-86d8-4bbb-94fd-d425b294eb5b - 02

  Type de formulaire : Résultats

  Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire

   Date d’envoi de l’avis : 23/09/2025 à 09:28

   Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français

 11.2 Informations relatives à la publication

23/09/2025Date d'envoi du présent avis à la publication : 
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