



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-106006>

Département(s) de publication : **62**

Annonce n° **25-106006**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22620001200012

Ville : ARRAS

Code postal : 62000

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 62

Section 2 - Communication

Lien vers le profil d'acheteur : <https://marchespublics596280.fr>

Identifiant interne de la consultation : 202562M1466

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : <https://marchespublics596280.fr>

Numéro de téléphone du contact : +33 321216731

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve** : Formulaire Dc1
Formulaire Dc2
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve** : Autres exigences économiques ou financières : Voir Règlement de consultation (Rc)

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 23/10/2025 à 16:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Non

Critères d'attribution : Valeur technique et environnementale : 30% Prix : 70%

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Collège La Morinie - Saint-Omer - Travaux de reconstruction bloc sanitaires, aménagement et rénovation de locaux - Relance suite à déclaration sans suite. (5 lots)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45300000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de reconstruction des blocs sanitaires, aménagement et rénovation de locaux - (5 lots) - Relance suite à déclaration sans suite

Lieu principal d'exécution du marché : 62500 - SAINT-OMER

Durée du marché (en mois) : 6

Valeur estimée (H.T.) : 461813 euros

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot : 1 :** Lot n°1 : Déconstructions - désamiantage. Lot n°1 : Déconstruction - désamiantage

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45111100

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 113240 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège LA MORINIE à SAINT OMER

- **Description du lot : 2 :** Lot n°2 : Menuiseries - cloisons - faux-plafonds. Lot n°2 : Menuiseries - cloisons - faux-plafonds

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45410000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 181593 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège LA MORINIE à SAINT OMER

- **Description du lot : 3 :** Lot n°3 : Peintures, revêtement de sol. Lot n°3 : Peintures, revêtement de sol

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45432110

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 40105 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège LA MORINIE à SAINT OMER

- **Description du lot : 4 :** Lot n°4 : Electricité. Lot n°4 : Electricité

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45311200

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 37010 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège LA MORINIE à SAINT OMER

- **Description du lot : 5 :** Lot n°5 : Chauffage, ventilation, plomberie. Lot n°5 : Chauffage, ventilation, plomberie

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45330000

Estimation de la valeur hors taxes du lot : 89865 euros

Lieu d'exécution du lot : Collège LA MORINIE à SAINT OMER

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : M.Denis Durot - Gestionnaire - 03.21.38.01.53 La visite est possible jusqu'à la date limite de remise des offres, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14 h à 16 h 30

Autres informations complémentaires : Lot n°1 : Déconstruction - désamiantage - Tranche ferme : reconstruction des sanitaires dans le bâtiment atelier + création du bureau surveillants. valeur estimée : 76 600,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 1 : aménagement des 3 sanitaires PMR et de la réserves (ex sanitaires garçons). valeur estimée : 21 360,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 2 : aménagement de la salle de travail des professeurs (ex sanitaires filles). valeur estimée : 8 585,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 3 : aménagement de la salle des professeurs actuelle. valeur estimée : 6 695,00 euro(s) HT

Lot n°2 : Menuiseries - cloisons - faux-plafonds - Tranche ferme : reconstruction des sanitaires dans le bâtiment atelier + création du bureau surveillants. valeur estimée : 143 788,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 1 : aménagement des 3 sanitaires PMR et de la réserves (ex sanitaires garçons). valeur estimée : 13 535,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 2 : aménagement de la salle de travail des professeurs (ex sanitaires filles). valeur estimée : 10 615,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 3 : aménagement de la salle des professeurs actuelle. valeur estimée : 13 655,00 euro(s) HT

Lot n°3 : Peintures, revêtement de sol - Tranche ferme : reconstruction des sanitaires dans le bâtiment atelier + création du bureau surveillants. valeur estimée : 15 050,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 1 : aménagement des 3 sanitaires PMR et de la réserves (ex sanitaires garçons). valeur estimée : 4 645,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 2 : aménagement de la salle de travail des professeurs (ex sanitaires filles). valeur estimée : 6 475,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 3 : aménagement de la salle des professeurs actuelle. valeur estimée : 13 935,00 euro(s) HT

Lot n°4 : Electricité - Tranche ferme : reconstruction des sanitaires dans le bâtiment atelier + création du bureau surveillants. valeur estimée : 22 465,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 1 : aménagement des 3 sanitaires PMR et de la réserves (ex sanitaires garçons). valeur estimée : 4 135,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 2 : aménagement de la salle de travail des professeurs (ex sanitaires filles). valeur estimée : 6 345,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 3 : aménagement de la salle des professeurs actuelle. valeur estimée : 4 065,00 euro(s) HT

Lot n°5 : Chauffage, ventilation, plomberie - Tranche ferme : reconstruction des sanitaires dans le bâtiment atelier + création du bureau surveillants. valeur estimée : 69 380,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 1 : aménagement des 3 sanitaires PMR et de la réserves (ex sanitaires garçons). valeur estimée : 8 970,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 2 : aménagement de la salle de travail des professeurs (ex sanitaires filles). valeur estimée : 6 345,00 euro(s) HT - Tranche optionnelle 3 : aménagement de la salle des professeurs actuelle. valeur estimée : 5 170,00 euro(s) HT

Il est prévu une période de préparation de 4 semaines pour chaque tranche. Cette période est non comprise dans le délai d'exécution des prestations. PSE au lot 3 : Peinture du hall, préau, circulation, compris dépose, repose radiateurs (valeur estimée : 5 600,00 euro(s) HT)

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/09/2025