

# **BOAMP.fr**Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention: les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <a href="https://www.boamp.fr/pages/avis/?">https://www.boamp.fr/pages/avis/?</a> q=idweb:25-106332

Département(s) de publication : 83

Annonce n° 25-106332

Travaux

#### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-103398 Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 17/09/2025

### Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CDG 83 - Centre de Gestion FPT du Var

Type de Numéro national d'indentification : SIRET N° National d'identification : 28830041100031

Ville: Toulon Cedex 09 Code postal: 83041

**Groupement de commandes :** Non **Département(s) de publication :** 83

#### Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché: TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE LOT 1 - GROS OEUVRE - STRUCTURE LOT 2 - VRD-ESPACES VERTS LOT 3 - COUVERTURE - ETANCHÉITÉ LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE - FAÇADES MÉTALLIQUES LOT 5 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS LOT 6 - MENUISERIES INTERIEURES LOT 7 - REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES, DURS ET FAÏENCES LOT 8 - CVC - PLOMBERIE LOT 9 - ELECTRICITÉ COURANT FORT/FAIBLE LOT 10 - PHOTOVOLTAIQUE LOT 11 - PEINTURES - NETTOYAGE LOT 12 - ASCENSEUR LOT 13 - EQUIPEMENT MULTIMÉDIA

Type de marché: Travaux

Description succincte du marché: La présente consultation concerne les travaux suivant: TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU VAR A LA CRAU Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent de la catégorie 1 pour l'organisation de la coordination et la sécurité au sens du Code du travail. Les travaux sont organisés en site occupé, selon le phasage défini par la maîtrise d'oeuvre. S'agissant de travaux dans un établissement recevant du public, notamment dans le cadre de l'organisation de concours, l'attention des candidats est appelée sur le fait que cette opération est contrainte en termes de phasage. Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre seront particulièrement attentifs au respect du calendrier. Le phasage des travaux devra viser à minimiser les impacts sur les occupants et garantir une continuité de service.

Critères d'attribution : Critère prix : 60 % Critère valeur technique : 30 % Critère environnemental : 10 %

## **Section 4 - Informations rectificatives**

• - Article 2 du CCAP modifié pour indiquer "rapport G2AVP mis à jour" et "rapport G5" - Article 2.16 du RC modifié de la même façon - Date limite repoussée au 31 Octobre 2025 pour tenir compte des modifications - Ajout des rapports G2 AVP et G5 dans les annexes techniques - Rectification des DPGF des lots 8 et 12 qui faisaient apparaître par erreur un onglet inutile avant la page de garde

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/09/2025